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Rep. n. 1171 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA, PREVIA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI 

EMERGENZA E DEI QUADRI MULTIFUNZIONE SULL’IMPIANTO 

DI FORZA MOTRICE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BRESCIA, TRAMITE FINANZA 

DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA  15, DEL 

D.LGS. N. 50/2016.-------------------------------- 

Committente: Comune di Brescia-------------------- 

--------------REPUBBLICA ITALIANA----------------- 

In Brescia, addì 25.5.2021 (venticinque maggio 

duemilaventuno) in una sala del Civico Palazzo 

Comunale, in Piazza Loggia, avanti a me Barilla 

dr.a Carmelina, Segretario Generale del Comune di 

Brescia, autorizzata a rogare i contratti nei 

quali il Comune è parte contraente, ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 

267/2000, sono presenti:-------------------------- 

- In nome e per conto del Comune di Brescia, il 

Dirigente Responsabile del Settore Edilizia 

Scolastica ing. Carlo Lazzaroni, nato a XXX il 

XXX ed ivi residente, domiciliato per le 

funzioni presso la sede comunale, il quale 

Imposta di bollo assolta con modalità 
telematica ai sensi del D.M. 22.2.2007 
mediante UniMod per l’importo di € 45,00  
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interviene ai sensi dell’art. 76 del vigente 

Statuto Comunale ed in forza di incarico 

conferito dal Sindaco di Brescia con 

provvedimento in data 18 dicembre 2020 P.G. n. 

291821. ---------------------------------------- 

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177---- 

(Concedente)------------------------------------ 

- Per la società A2A CALORE & SERVIZI S.r.l., con 

sede legale a Brescia in Via Lamarmora n. 230 – 

codice fiscale, partita I.V.A. e numero di 

iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. 

di Brescia: 10421210153 - l’ing. XXX, nato a XXX 

il XXX, residente a XXX (XX) e domiciliato per 

la carica presso la sede sociale, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore Delegato della 

suddetta società, in forza dei poteri conferiti 

con l’atto di nomina in data 12 marzo 2021 e 

risultanti dal certificato di iscrizione nel 

Registro Imprese.- 

(Concessionario) ------------------------------- 

Concedente e Concessionario sono denominati di 

seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" 

(congiuntamente). -------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale e 
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qualità io funzionario rogante sono certo, mi 

richiedono di ricevere il presente atto. --------- 

-----------------PREMESSO CHE -------------------- 

- Con nota in data 29.11.2019 P.G. n. 257307, la 

società A2A CALORE & SERVIZI S.r.l. ha 

presentato la “Proposta di finanza di progetto 

per l’affidamento in concessione della 

riqualificazione energetica dell’impianto di 

illuminazione ordinaria e di emergenza mediante 

sistemi ad alta efficienza LED degli edifici 

scolastici di proprietà del Comune di Brescia”, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

183, comma 15, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (di 

seguito, per brevità, il “Codice”);------------- 

- in data 2.9.2020 con deliberazione n. 414, in 

esito all’istruttoria sulla proposta sopra 

citata, la Giunta Comunale di Brescia ha 

dichiarato la fattibilità dell’operazione di 

finanza di progetto, rinviando a successivo 

provvedimento l’inserimento del progetto di 

fattibilità tecnico-economica negli strumenti di 

programmazione approvati dall’Amministrazione 

con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

10.2.2020 n. 30, mediante procedura di 

variazione ai sensi della normativa vigente;---- 
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- con la medesima deliberazione sopra citata è 

stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica ed i relativi allegati ai 

sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016; ------ 

- a seguito della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 97 del 28.9.2020 si è provveduto 

all’inserimento del predetto progetto di 

fattibilità nel Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020 - 2022 con investimenti, mediante 

finanza di progetto, pari ad € 6.147.110,00 

oltre I.V.A. a carico del Concessionario;------- 

- con determinazione dirigenziale del Responsabile 

del Settore Edilizia civile, scolastica, sociale 

e monumentale n. 2088 in data 9.11.2020 è stata 

avviata la procedura per la selezione di un 

operatore economico qualificato a cui affidare 

in concessione i servizi di gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria, previa 

realizzazione degli interventi di 

riqualificazione energetica, dell’impianto di 

illuminazione ordinaria, di emergenza e dei 

quadri multifunzione sull’impianto di forza 

motrice degli edifici scolastici di proprietà 

del Comune di Brescia, tramite finanza di 

progetto ai sensi dell’art. 183, comma  15, del 
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D.Lgs. n. 50/2016, da individuare mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

medesimo D.Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

del Codice, per un importo complessivo stimato 

della concessione pari ad € 18.155.540,00 oltre 

I.V.A.; ---------------------------------------- 

- con il provvedimento da ultimo citato sono stati 

approvati il bando di gara, il disciplinare di 

gara e l’atto di precisazione ed integrazione 

agli elaborati di gara già approvati con la 

sopra citata deliberazione G.C. n. 414 del 

2.9.2020; --------------------------------------  

- la pubblicazione del bando di gara ha avuto 

regolarmente luogo con le modalità previste 

dalle disposizioni di legge in materia; -------- 

- con determinazione dirigenziale del Responsabile 

del Settore Edilizia scolastica n. 129 del 

28.1.2021 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; ---- 

- entro il termine indicato nel disciplinare di 

gara è pervenuta la sola offerta del soggetto 
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proponente A2A CALORE E SERVIZI S.r.l.; -------- 

- con verbali di gara in data 19.1, 3.2 e 

22.2.2021 e successivo verbale di verifica di 

congruità dell’offerta in data 17.3.2021, il 

Responsabile del Procedimento ha proposto 

l’aggiudicazione della concessione alla società 

A2A CALORE & SERVIZI S.r.l., entro l’importo 

complessivo di € 17.926.000,00 oneri fiscali 

esclusi, di cui € 34.865,040 per oneri per la 

sicurezza ed € 1.302.665,130 per costo della 

manodopera, come da offerta in data 14.1.2021; - 

- le verifiche circa il possesso dei requisiti da 

parte del suddetto operatore economico hanno 

dato esito positivo e, pertanto, il Responsabile 

del Settore Edilizia scolastica con 

determinazione dirigenziale n. 637 in data 

24.3.2021 ha aggiudicato con efficacia la 

concessione ad A2A CALORE & SERVIZI S.r.l., alle 

condizioni stabilite nella bozza di concessione, 

nell’atto di precisazione ed integrazione alla 

documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed 

economica presentata dalla Società aggiudica-

taria; ----------------------------------------- 

- il Concessionario, in sede di partecipazione 

alla gara, ha sottoscritto per accettazione il 
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Patto di integrità approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 151 del 18 marzo 2020; 

- l’avviso di espletamento della gara d’appalto è 

stato regolarmente pubblicato con le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia; --- 

- in data 31.3.2021 Prot. n. 24778 è stata 

inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di 

informazione antimafia liberatoria provvisoria 

ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e 

dell’art. 3 - comma 2 – del D.L. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020, attestante 

l’assenza nei riguardi del Concessionario delle 

cause di divieto, sospensione o decadenza 

previste dagli artt. 67 e 84 del D.Lgs. 

159/2011; il presente atto viene stipulato sotto 

condizione risolutiva ed il Comune potrà 

recedere dal medesimo qualora venissero 

accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa nei riguardi del 

Concessionario A2A CALORE & SERVIZI S.r.l.; ---- 

- è stato acquisito il DURC On Line Prot. INAIL  

26438478 valido fino al 2.7.2021, attestante 

l’assolvimento da parte del Concessionario 

degli obblighi contributivi stabiliti dalle 
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vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 

n. 210, convertito con modificazioni nella L. 

22.11.2002 n. 266); --------------------------- 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 

in data 5.5.2021 è stato approvato il progetto 

definitivo presentato da A2A CALORE & SERVIZI 

S.r.l.. ---------------------------------------- 

------------------TUTTO CIO’ PREMESSO------------- 

Tra le parti, come sopra rappresentate, si 

conviene e si stipula quanto segue. -------------- 

-------------------SEZIONE I--------------------- 

 --------------CONDIZIONI GENERALI---------------- 

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI---- 

1. La presente Concessione regola il rapporto tra 

le Parti. ----------------------------------------

2. Le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale della Concessione. ------------------- 

3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 

1 del presente atto, che le Parti dichiarano di 

ben conoscere ed accettare, ancorché non 

materialmente allegati alla Concessione, 

costituiscono parte integrante e sostanziale della 

stessa e si intendono qui integralmente 

richiamati. --------------------------------------

4. Per quanto non espressamente previsto nella 
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Concessione, si applica la normativa nazionale e 

dell’Unione europea. -----------------------------

2. DEFINIZIONI ----------------------------------

1. Ai fini della Concessione, i termini elencati 

nel Documento “2.2.12.2 Definizioni (già DOC. 4.3 

Definizioni)” ove utilizzati con la lettera 

iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che 

al plurale, il significato ad essi attribuito nel 

documento medesimo. ------------------------------ 

3. CONDIZIONI GENERALI ---------------------------

1. La Concessione costituisce per le Parti fonte 

di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, 

azionabili ed eseguibili. ------------------------

2. Il Concessionario, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce 

che: --------------------------------------------- 

a) è dotato di ogni potere necessario a 

sottoscrivere la Concessione e adempiere 

validamente alle obbligazioni da essa 

derivanti; ------------------------------------ 

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei 

propri diritti, non essendo in stato di crisi, 

insolvenza, liquidazione volontaria, falli-

mento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo o altre procedure 
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concorsuali, nè sottoposto ad alcun proce-

dimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; ----------------------------------- 

c) è in possesso al momento della stipula della 

Concessione e sarà in possesso per tutta la 

durata della Concessione, senza soluzione di 

continuità, di tutte le abilitazioni, 

autorizzazioni, licenze e permessi necessari 

all’esercizio della propria attività di impresa 

in qualità di Concessionario; ----------------- 

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna 

controversia, procedimento giurisdizionale, 

amministrativo o arbitrale nei confronti propri 

o di ciascuno dei soci, che ne possa 

pregiudicare la capacità di adempiere alle 

obbligazioni derivanti dalla Concessione; ----- 

e) non esistono motivi ostativi alla stipula della 

Concessione ai sensi dell’articolo 32, commi 9 

e 11, del Codice. ----------------------------- 

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di 

propria competenza, a riportare il Codice Unico di 

Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara 

(CIG) su tutta la documentazione amministrativa e 

contabile relativa all’intervento, nel rispetto di 

quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 
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2004 n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, 

dalla legge 13 agosto 2010 n. 136. ---------------

4. Non è ammessa la cessione della Concessione, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 del 

D.Lgs. 50/2016. ----------------------------------

4. OGGETTO ---------------------------------------

1. Il presente atto ha ad oggetto l’affidamento in 

Concessione: -------------------------------------

a) della progettazione esecutiva; ---------------- 

b) della realizzazione degli interventi di 

riqualificazione energetica dell’impianto di 

illuminazione ordinaria e di emergenza mediante 

sistemi ad alta efficienza “LED” degli edifici 

scolastici di proprietà del Comune di Brescia 

(di seguito e per brevità l’“Opera”) 

consistenti in: sostituzione degli apparecchi 

illuminanti esistenti con sistemi ad alta 

efficienza “LED”, rifacimento dell’impianto di 

distribuzione dell'energia elettrica a servizio 

dell’illuminazione ordinaria e di emergenza, 

installazione del sistema di sensoristica per 

la rilevazione di presenza e di luce diurna, 

posa di centraline di gestione dell’illu-

minazione ordinaria e di autodiagnosi per 

l’impianto di illuminazione di emergenza; ivi 
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compresa la certificazione degli impianti 

oggetto di intervento, l’adeguamento normativo 

degli impianti elettrici a servizio 

dell’illuminazione e la realizzazione di nuovi 

punti di prelievo dell’energia elettrica a 

servizio della forza motrice;------------------ 

c) della successiva conduzione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’Opera 

realizzata, nonché del servizio di monitoraggio 

dei consumi e della gestione e la manutenzione 

ordinaria dell’Impianto Elettrico oltre 

all’Illuminazione, al fine di garantirne la 

costante piena funzionalità (di seguito e per 

brevità  “Servizi”) --------------------------- 

degli edifici scolastici di proprietà del Comune, 

identificati in 70 (settanta) scuole, distribuite 

sul territorio comunale in 65 (sessantacinque) 

plessi, così suddivise:--------------------------- 

� 8 (otto) asili nido; ---------------------------

� 28 (ventotto) scuole dell’infanzia; ------------

� 23 (ventitré) scuole primarie; -----------------

� 11 (undici) scuole secondarie di primo grado. --

La realizzazione dell’Opera è suddivisa in 3 fasi 

temporali ciascuna delle quali identifica un lotto 

denominati lotto 1, lotto 2 e lotto 3, come meglio 
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dettagliato nel Progetto Definitivo proposto dal 

Concessionario in sede di gara. ------------------ 

2. In particolare, formano oggetto della Con-

cessione le seguenti attività: ------------------- 

a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale 

alla redazione del Progetto Esecutivo; -------- 

b) l’esecuzione dell’Opera a regola d’arte e in 

conformità al Progetto Esecutivo; ------------- 

c) la progettazione e la realizzazione dei lavori 

di adeguamento normativo e di efficientamento 

energetico descritti nell’offerta tecnica del 

Concessionario e nel rispetto del programma 

operativo ad essa allegato; ------------------- 

d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione 

straordinaria dell’Opera nella quantità e nella 

qualità descritte nell’offerta tecnica del 

Concessionario e nel rispetto del programma 

operativo ivi previsto; ----------------------- 

e) la gestione dell’Opera e l’erogazione dei 

Servizi da parte del Concessionario per tutta 

la durata della Concessione in conformità a 

quanto stabilito nella Sezione IV – Gestione. - 

3. I Servizi sono puntualmente descritti nel Capi 

tolato di Gestione presentato in gara dal 

Concessionario (di seguito e per brevità, il 
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“Capitolato di Gestione”) che qui si intende 

integralmente riportato. -------------------------

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

182 - comma 3 - del Codice, il Concessionario ha 

provveduto ad elaborare un piano economico-

finanziario (di seguito e per brevità, “PEF”). 

Costituiscono presupposti e condizioni di base 

determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: 

a) che il perimetro della Concessione sia quello 

descritto nella documentazione posta a base di 

gara, per quanto attiene: (i) il numero dei 

corpi illuminanti ordinari e di emergenza 

oggetto di sostituzione (di seguito e per 

brevità, “La Consistenza”) (ii) la potenza di 

accensione nonché (iii) la tipologia di 

illuminamento in ciascun ambiente interno, come 

previsto nell’offerta tecnica del 

Concessionario. Ogni variazione del perimetro 

della Concessione, come appena descritto, sarà 

motivo di revisione del PEF, da attuare 

mediante rideterminazione di nuove condizioni 

di equilibrio; -------------------------------- 

b) che la quantità e la qualità dei lavori di 

adeguamento normativo e di efficientamento 

energetico dell’impianto di illuminazione 
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ordinaria e di emergenza siano quelle offerte 

in gara dal Concessionario, nella composizione 

qualitativa e secondo il programma operativo 

descritto nell’offerta tecnica del 

Concessionario; ------------------------------- 

c) che quantità e la qualità delle manutenzioni, 

nel corso dell’intera durata della Concessione, 

siano quelle offerte in gara dal 

Concessionario; ------------------------------- 

d) che il Concessionario riceva un Corrispettivo 

di Disponibilità, ai sensi del successivo 

articolo 20 - comma 1 - per la fornitura dei 

Servizi di Disponibilità dell’Opera di cui al 

successivo articolo 19 - comma 2 - lettere a), 

b), c) d); ------------------------------------ 

e) che il Concessionario riceva un Corrispettivo 

per Servizi Accessori alla Disponibilità ai 

sensi del successivo articolo 20 - comma 3 - 

per la fornitura dei Servizi Accessori alla 

Disponibilità di cui al successivo articolo 19 

- comma 3 - lettera a); ----------------------- 

f) che il Corrispettivo di Disponibilità sia 

rivalutato annualmente secondo quanto riportato 

al successivo articolo 20 - comma 2; ---------- 

g) che la prima rivalutazione del Corrispettivo di 
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Disponibilità annuale venga effettuata a 

partire dalla data di sottoscrizione della 

presente Concessione; ------------------------- 

h) che i Corrispettivi siano regolarmente pagati 

dal Concedente al Concessionario; ------------- 

i) che per tutta la durata della Concessione 

permanga la vigente disciplina in materia di 

accesso ai contributi da Conto Termico 2.0 ai 

sensi del D.M. 16 febbraio 2016; -------------- 

j) che i benefici derivanti dal Conto Termico 

siano interamente incassati dal Concessionario;  

k) che tutte le eventuali spese e procedure 

necessarie per l’ottenimento degli incentivi 

previsti dal Conto Termico 2.0 sono a carico 

del Concessionario, così come ogni rischio 

derivante dal suo non ottenimento. Nel caso di 

mutamento del quadro normativo tale per cui 

venga meno la disciplina di cui alla precedente 

lettera i) e nel caso di mancata accettazione 

della pratica per l’accesso al Conto Termico da 

parte del GSE non imputabile al Concessionario, 

le Parti procederanno al riequilibrio economico 

finanziario del PEF, ai sensi degli articoli 

165 - comma 6 - e 182 – comma 3 - del Codice, 

secondo quanto disciplinato per il riequilibrio 
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economico finanziario al successivo art. 24 - 

commi 4 e 5. ---------------------------------- 

5. Il valore della Concessione è pari a € 

17.926.000,00 (diciassettemilioninovecentoventisei 

mila Euro) oltre I.V.A. --------------------------

Il valore dell’investimento è pari a € 

6.147.110,00 (seimilionicentoquarantasettemilacen-

todieci Euro) oltre I.V.A., comprensivi degli 

oneri per la sicurezza pari a € 34.865,04 

(trentaquattromilaottocentosessantacinque Euro e 

quattro centesimi) oltre I.V.A. ------------------ 

6. Le Parti si danno reciprocamente atto e 

convengono che il PEF si trova in condizioni di 

equilibrio quando sussistono contemporaneamente 

sia le condizioni di equilibrio economico 

(convenienza economica o redditività) sia le 

condizioni di equilibrio finanziario 

(sostenibilità finanziaria o bancabilità) laddove: 

a) per convenienza economica, s’intende la 

capacità del progetto di creare valore 

nell'arco della durata della Concessione e di 

generare un livello di redditività del capitale 

investito adeguato alle aspettative 

dell'investitore privato; --------------------- 

b) per sostenibilità finanziaria, si intende la 
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capacità del progetto di generare flussi di 

cassa sufficienti a garantire il rimborso dei 

finanziamenti attivati per la sua 

realizzazione. -------------------------------- 

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che 

l’equilibrio economico-finanziario della 

Concessione è espresso dai seguenti indicatori: - 

a) Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir  

di Progetto) pari a 6,02% (sei virgola zero 

due per cento); ----------------------------- 

 b) Valore Attuale Netto del Progetto (VAN 

Progetto) pari a 10.342,17 (diecimilatre-

centoquarantadue virgola diciassette). ------ 

8. L’importo degli Interventi che risulterà dal 

quadro economico dell’offerta tecnica e ogni altro 

onere connesso, come risultante dal PEF, è da 

intendersi fisso e invariabile. Tutti i lavori 

sono riconducibili alla categoria SOA OS30. ------

9. Le Parti convengono altresì che, qualora nel 

corso della durata della Concessione il 

Concedente, anche eventualmente su proposta non 

vincolante del Concessionario, ritenga necessario 

o stimi anche solo opportuno: -------------------- 

a) estendere i Servizi a nuove porzioni di 

impianto; ovvero ------------------------------ 
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b) effettuare interventi ulteriori rispetto a 

quelli previsti nell’offerta tecnica del 

Concessionario, allo scopo di estendere l’Opera 

e i Servizi ad altre parti di impianto degli 

stessi edifici oggetto della Concessione e/o ad 

altri edifici di proprietà del Concedente al 

fine di migliorare lo stato degli impianti e/o 

di migliorare il rendimento della Concessione, 

anche tenendo conto delle innovazioni 

tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o 

dei finanziamenti che dovessero intervenire nel 

corso della sua durata ------------------------ 

potranno concordare, per il tramite del Comitato 

di Coordinamento di cui al successivo articolo 25, 

le opportune variazioni alla Concessione e 

rideterminare le nuove condizioni di equilibrio 

del PEF. ----------------------------------------- 

10. La documentazione tecnica correlata 

all’esecuzione del Contratto e la documentazione 

tecnica che dovesse essere sviluppata dal 

Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e 

non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di 

esclusiva proprietà del Concedente. Il 

Concessionario dichiara e riconosce espressamente 

di non avere alcun diritto di utilizzo, di 
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cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma 

della predetta documentazione, se non, previa 

autorizzazione espressa del Concedente, per lo 

svolgimento di attività correlate all’esecuzione 

del Contratto. -----------------------------------

11. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni 

tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da 

parte di titolari o concessionari di brevetti, 

marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere 

dell’ingegno concernenti tutti i progetti, 

materiali, impianti, procedimenti e, comunque, 

ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del 

Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del 

Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità 

inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento 

di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed 

altre opere dell’ingegno. ------------------------

12. Sono escluse dalla Concessione tutte le 

attività e i servizi non espressamente indicati 

nella Concessione stessa. ------------------------

5. DURATA DELLA CONCESSIONE ----------------------

1. La Concessione ha una durata complessiva pari a 

22 (ventidue) anni ricadenti in 23 (ventitré) 

esercizi sociali.---------------------------------  

2. La durata della Concessione decorre dalla data 
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di efficacia di cui al successivo articolo 37, 

ossia dalla data della sua sottoscrizione. ------- 

3. Nel corso della durata della Concessione 

saranno attivati 65 (sessantacinque) contratti di 

rendimento energetico Energy Performance Contract 

ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 e del 

D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 (di seguito “Contratti 

EPC”) ciascuno dei quali riferito ad uno specifico 

plesso scolastico. ------------------------------- 

4. Ciascun Contratto EPC dovrà essere conforme al 

format facente parte della documentazione di gara 

denominato “Modello Contratto di rendimento 

energetico Energy Performance Contract (EPC)” 

conforme alla norma UNI CEI 11352, di seguito e 

per brevità “Contratto EPC–iesimo”. -------------- 

5. Ciascun Contratto EPC-iesimo avrà effetto e 

decorrenza dalla data di sottoscrizione dello 

stesso da entrambe le Parti e cesserà di produrre 

effetti allo scadere della Concessione. ----------

--------------------SEZIONE II-------------------- 

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 

6. AUTORIZZAZIONI --------------------------------

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente, le attività 

finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle 
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Autorizzazioni necessarie per la progettazione, 

realizzazione e messa in esercizio dell’Opera, di 

seguito indicate: --------------------------------

a) Autorizzazioni da rilasciare: -----------------

(i) Autorizzazione ad accedere ad edifici 

posizionati in aree della città di Brescia 

soggette a restrizioni del traffico per i soggetti 

autorizzati all’accesso in cantiere nella fase di 

realizzazione degli interventi;------------------- 

(ii) Autorizzazione all’occupazione di suolo 

pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi o 

per l’installazione di ponteggi si renda 

necessaria la sua occupazione; -------------------

(iii) Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le 

concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto 

quanto occorra e rientri nelle competenze del 

Concedente previsti dalle vigenti norme in materia 

di lavori, servizi e forniture, di tutela 

dell'ambiente, urbanistica, ecc.; ----------------

(iv) Comunicazione di inizio lavori asseverata 

(CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo 

Unico Edilizia, norma introdotta dall’art. 3 del 

D.Lgs.n. 222/2016; ------------------------------- 

(v) Modello di autorizzazione del proprietario 

(Modello 8 ai sensi del DM 16.2.2016): è il 
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modello per l'autorizzazione alla realizzazione 

dell'intervento, resa in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che 

il proprietario dell'edificio/immobile deve 

rilasciare al Soggetto Responsabile 

dell'intervento/i al fine dell’ottenimento degli 

incentivi da Conto Termico; ----------------------

(vi) Autorizzazione al subappalto da parte del 

Concessionario secondo il D.Lgs. n. 50/2016. ----- 

b) Autorizzazioni da ottenere: -------------------

(i) Autorizzazione all’intervento da parte della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le Provincie di Brescia e Bergamo per 

eventuali edifici oggetto di tutela non ottenibili 

in via diretta dal Concessionario; ---------------

(ii) Titoli autorizzativi rilasciati dalle 

commissioni di pubblico spettacolo per locali 

specifici (palestre utilizzate per attività 

agonistiche, auditorium, ecc.) non ottenibili in 

via diretta dal Concessionario; ------------------ 

(iii) Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le 

concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto 

quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti 

locali, di Enti pubblici e di Amministrazioni ed 

Organi pubblici previsti dalle vigenti norme in 
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materia di lavori, servizi e forniture, di tutela 

dell'ambiente, urbanistica, ecc., non ottenibili 

in via diretta dal Concessionario. ---------------

2. Al Concessionario competono in via diretta ed 

esclusiva tutte le attività necessarie ai fini 

dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni 

necessarie per la progettazione, costruzione e 

messa in esercizio dell’Opera, di seguito 

indicate: ----------------------------------------

(i) Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione ad 

accedere ad edifici posizionati in aree della 

città di Brescia soggette a restrizioni del 

traffico per i soggetti autorizzati all’accesso in 

cantiere nella fase di realizzazione degli 

interventi; --------------------------------------

(ii) Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione 

all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui 

per carichi/scarichi o per l’installazione di 

ponteggi si renda necessaria la sua occupazione; -

(iii) Richiesta al Concedente di tutte le 

approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i 

nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e 

rientri nelle competenze del Concedente previsti 

dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi 
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e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, 

ecc.; --------------------------------------------

(iv) Comunicazione al Concedente di inizio lavori 

asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del 

Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 

del D.Lgs. n. 222/2016; -------------------------- 

(v) Richiesta al Concedente di firma del modello 

di autorizzazione del proprietario (Modello 8 ai 

sensi del DM 16.02.16): è il modello per 

l'autorizzazione alla realizzazione dell'inter-

vento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il proprietario 

dell'edificio/immobile deve rilasciare al Soggetto 

Responsabile dell'intervento/i al fine 

dell’ottenimento degli incentivi da Conto Termico; 

(vi) Espletamento di tutte le attività e 

predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria per consentire al Concedente di 

procedere in via diretta per l’ottenimento 

dell’Autorizzazione all’intervento da parte della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le Provincie di Brescia e Bergamo per 

eventuali edifici oggetto di tutela non ottenibili 

in via diretta dal Concessionario; ---------------

(vii) Espletamento di tutte le attività e 
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predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria per consentire al Concedente di 

procedere in via diretta per l’ottenimento dei 

Titoli autorizzativi dalle commissioni di pubblico 

spettacolo per locali specifici (palestre 

utilizzate per attività agonistiche, auditorium, 

ecc.) non ottenibili in via diretta dal 

Concessionario; ----------------------------------

(viii) Espletamento di tutte le attività e 

predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria per consentire al Concedente di 

procedere in via diretta per l’ottenimento di 

tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le 

concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto 

quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti 

locali, di Enti pubblici e di Amministrazioni ed 

Organi pubblici previsti dalle vigenti norme in 

materia di lavori, servizi e forniture, di tutela 

dell'ambiente, urbanistica, ecc., non ottenibili 

in via diretta dal Concessionario; ---------------

(ix) Richiesta al Concedente dell’autorizzazione 

al subappalto secondo il D.Lgs. n. 50/2016. ------

Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti 

dal mancato o ritardato ottenimento delle 

Autorizzazioni di cui al presente comma sono a 
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carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo 

dimostri che il ritardo derivi da fatto del 

Concedente e di aver, comunque, attivato in 

maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione 

ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di 

aggravio causato dal Concessionario si applica 

altresì la penale di cui al successivo articolo 

21, comma 3. ------------------------------------- 

3. Qualora la Parte competente all’ottenimento 

delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera 

b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo 

derivi da fatto del terzo e di aver, comunque, 

attivato in maniera diligente e tempestiva ogni 

mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, 

nulla è dovuto tra le Parti. ---------------------

4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed 

efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite. ------

7. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE ----------

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al 

Concessionario, per le attività previste a suo 

carico nel Contratto, ove svolte correttamente e 

nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai 

sensi del successivo articolo 20, secondo i tempi 

e le modalità ivi previsti. ----------------------

2. Compete al Concedente: ------------------------
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a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal 

Concessionario ai sensi del successivo 

articolo 8 - comma 3 lettere a) e b) - 

corredato dalle Autorizzazioni di cui al 

precedente articolo 6 entro e non oltre 60 

(sessanta) giorni dalla ricezione. Nel caso in 

cui il Concedente richieda modifiche e/o 

integrazioni al Progetto presentato, il 

predetto termine decorre dalla data di 

ricezione del Progetto Esecutivo modificato, 

sempre corredato dalle relative 

Autorizzazioni;------------------------------- 

b) nominare il Responsabile del Procedimento, il 

Direttore dei Lavori ed eventualmente 

l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo 

di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel 

rispetto dell’articolo 31, comma 13, del 

Codice; -------------------------------------- 

c) richiedere informazioni ed effettuare control- 

li con poteri, tra gli altri, di ispezione, 

accesso e acquisizione della documentazione e 

delle notizie utili in ordine al rispetto 

degli obblighi contrattuali da parte del 

Concessionario; ------------------------------ 

d) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi  
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da parte del Concessionario in conformità ai 

livelli generali di qualità riferiti al 

complesso delle prestazioni e ai livelli 

specifici di qualità riferiti alla singola 

prestazione da garantire all’utente, così come 

descritti nel Capitolato di Gestione 

dell’Opera, e adottare le eventuali direttive 

che si rendano necessarie; ------------------- 

e) segnalare all’Autorità garante della concorren  

za e del mercato e all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai 

comportamenti del Concessionario e delle altre 

imprese affidatarie di lavori, forniture e 

servizi relativi alla Concessione, la 

sussistenza di ipotesi di violazione della 

legge 10 ottobre 1990 n. 287 e del Codice, 

nonché gli eventuali provvedimenti adottati. - 

3. Il Concedente si impegna a comunicare al 

Concessionario ogni evento rilevante, circostanza 

o provvedimento nella sua disponibilità che 

condizioni la Concessione. In particolare, il 

Concedente è tenuto a trasmettere al 

Concessionario le seguenti informazioni e 

documenti: ---------------------------------------

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pub 
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blica che sia nella disponibilità del 

Concedente relativo agli obblighi assunti ai 

sensi del successivo articolo 20; ------------ 

b) ogni informazione e/documento utile in relazio 

ne allo stato degli immobili e delle aree 

interessati dalla Concessione; --------------- 

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione 

all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle 

interessate dalla Concessione; --------------- 

d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse 

che possano determinare la revoca della 

Concessione ai sensi del successivo articolo 

34. ------------------------------------------ 

4. Il Concedente si obbliga, inoltre, a: -------- 

a) non eseguire modifiche impiantistiche o 

modifiche al layout o ai tempi di occupazione 

(e quindi alla modalità di conduzione dei 

locali) non condivise con il Concessionario e 

tali da poter alterare i consumi ordinari ed 

inficiare il risultato atteso o le misurazioni 

attese; -------------------------------------- 

b) consentire al Concessionario la completa 

accessibilità dei locali in caso di 

manutenzione programmata e intervento non 

programmato;---------------------------------- 
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c) non imporre limitazioni alla lettura dei 

contatori da parte del Concessionario o terze 

parti da esso delegate; ---------------------- 

d) collaborare con il Concessionario al fine 

dell’ottenimento dei benefici previsti dal 

conto termico; ------------------------------- 

e) consentire al Concessionario di usufruire 

degli eventuali benefici fiscali connessi alla 

realizzazione e gestione degli interventi di 

efficientamento energetico previsti dalla 

normativa di volta in volta applicabile, 

qualora previsti anche a beneficio 

dell’esecutore di tali interventi;------------ 

 f) esercitare una buona custodia dei beni e 

attrezzature installate dal Concessionario;--- 

 g) utilizzare gli impianti in modo conforme alla 

formazione effettuata dal Concessionario al 

personale preposto;--------------------------- 

h) segnalare con tempestività eventuali guasti e/o 

malfunzionamenti. -------------------------- 

5. Il Concedente si impegna altresì a rispettare 

le condizioni riportate all’art. 3 del Contratto 

EPC–iesimo. -------------------------------------- 

8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL 

CONCESSIONARIO ----------------------------------
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1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla 

normativa vigente, il Concessionario si impegna, 

sotto la propria piena ed esclusiva 

responsabilità, ad effettuare tutte le attività 

inerenti la progettazione, la realizzazione, la 

messa in opera e la gestione dell’Opera. ---------

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di: --- 

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad 

acquisire la conoscenza dello stato di fatto e 

di diritto dei luoghi interessati dalla 

Concessione. Il Concessionario non può pertanto 

eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione 

dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata 

conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei 

relativi elementi, né conseguentemente avanzare 

eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze 

conoscitive dei luoghi, salvo quanto 

specificamente previsto nel Contratto EPC-

iesimo; --------------------------------------- 

b) aver valutato e condiviso il Progetto 

Definitivo, risultante dalla gara e approvato 

dal Concedente, e i relativi allegati. Il 

Concessionario pertanto non può in ogni caso 

eccepire, durante la Progettazione, 

l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione 
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dell’Opera, i vizi della progettazione, 

qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i 

vizi medesimi in relazione alla perizia e alle 

capacità tecniche dichiarate ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara, il 

Concessionario non li abbia rilevati e 

segnalati per iscritto al Concedente, 

manifestando espressamente il proprio dissenso. 

3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:-- 

a) redigere il Progetto Esecutivo in conformità 

alle disposizioni di cui agli artt. 23 e 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e alla Sezione IV del D.P.R. 

n. 207/2010 secondo le previsioni del 

cronoprogramma lavori contenuto nel Progetto 

Definitivo, risultante dalla gara e approvato 

dal Concedente; ------------------------------- 

b) sottoporre al Concedente, ai fini 

dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro 

il termine previsto nel Cronoprogramma dei 

Lavori contenuto nel Progetto Definitivo. 

Decorso inutilmente tale termine, si applica il 

successivo articolo 16. Il progetto esecutivo è 

articolato in tre fasi temporali che prevedono 

l’esecuzione di tre lotti di edifici. Il primo 

lotto (riguardante dieci scuole) dovrà essere 
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consegnato al Concedente, ai fini 

dell’approvazione, entro e non oltre 30 

(trenta) giorni dalla firma del presente atto 

di concessione, a pena di risoluzione di 

diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile e del successivo articolo 29, senza 

alcun diritto del Concessionario al rimborso 

delle spese sostenute comprese quelle relative 

all’attività di progettazione già svolte. I 

progetti esecutivi del secondo e terzo lotto 

(riguardanti ciascuno trenta scuole) dovranno 

essere consegnati, completi di verifica, 

rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e il 

31 dicembre 2022.------------------------------ 

c) acquisire e mantenere valide ed efficaci le 

Autorizzazioni di cui all’articolo 6; --------- 

d) realizzare l’Opera a regola d’arte, in 

conformità al Progetto Esecutivo approvato dal 

Concedente e rispettare la scansione temporale 

specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti 

i lavori nei tempi ivi previsti; -------------- 

e) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto 

del Contratto in conformità a quanto stabilito 

nel medesimo, nonché nei Documenti 

Contrattuali, nella Documentazione Progettuale 
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e nel Capitolato di Gestione; ----------------- 

f) prestare e mantenere ovvero assicurare che 

siano prestate e mantenute tutte le garanzie e 

le polizze assicurative previste dal Codice e 

dal Contratto; -------------------------------- 

g) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, 

in relazione ad attività e provvedimenti di 

competenza di quest’ultimo; ------------------- 

h) collaborare con il Concedente affinché questo 

eserciti i poteri di ispezione, accesso e 

acquisizione di documentazione e notizie utili 

alla verifica del rispetto da parte del 

Concessionario degli obblighi su di esso 

gravanti ai sensi di legge e del Contratto, 

anche fornendo al Concedente, per i medesimi 

fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni 

dallo stesso richieste; ----------------------- 

i) consegnare il Piano Economico Finanziario in 

formato editabile. ---------------------------- 

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli 

oneri relativi allo svolgimento delle attività 

necessarie per il corretto e completo adempimento 

delle obbligazioni ad esso riconducibili previste 

nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella 

Documentazione Progettuale e nel Capitolato di 
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Gestione. ----------------------------------------

5. Il Concessionario si impegna altresì a: -------

a) organizzare una  banca dati contenente ogni da- 

to, documento, informazione e notizia 

concernente l’adempimento delle prestazioni 

contrattuali, alimentata dal Concessionario e 

accessibile dal Concedente in tempo reale, 

tramite l’implementazione e messa a 

disposizione di un sistema informatico Energy 

Management System (“EMS”); -------------------- 

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni 

documentazione, informazione e notizia, anche 

su supporto elettronico, utile alla verifica 

del rispetto da parte del Concessionario degli 

obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, 

pubblicare tali documenti sul proprio sito web; 

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al 

Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti 

richiesti; ----------------------------------- 

d) partecipare alle visite che il Direttore dei 

Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o 

gli incaricati dagli stessi designati 

effettuano al fine di svolgere i controlli e le 

verifiche di competenza, nonché alle visite di 

Collaudo; ------------------------------------- 



 

37 

 

e) informare tempestivamente il Concedente in 

relazione a: ----------------------------------

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe 

comportare sia ritardi nell’esecuzione dei 

lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia 

indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o 

dei Servizi; ----------------------------------

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in 

grado di configurare, anche solo 

potenzialmente, presupposto per la risoluzione, 

recesso o decadenza della Concessione; --------

(iii) le controversie, i procedimenti 

giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da 

parte o nei confronti del Concessionario che 

possano pregiudicare la loro capacità di 

adempiere agli obblighi derivanti dal 

Contratto; ------------------------------------ 

 (iv) ogni altro evento, circostanza o 

provvedimento che possa avere effetto 

pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla 

capacità del Concessionario di adempiere alle 

obbligazioni contrattuali; -------------------- 

f) inviare con la periodicità dettagliata di 

seguito le informazioni economiche e gestionali 

sulle attività oggetto della Concessione e sui 
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relativi costi e ricavi, al fine di consentire 

l’esercizio del potere di controllo da parte 

del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 

delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio 

delle amministrazioni aggiudicatrici 

sull’attività dell’operatore economico nei 

contratti di partenariato pubblico-privato”: -- 

 1.  come descritto nell’Art.4 del Contratto 

EPC-iesimo, con periodicità pari a 1 volta 

l’anno verrà trasmesso dal Concessionario al 

Concedente un report consumi, al fine di 

verificare il risparmio energetico conseguito, 

dando evidenza delle garanzie descritte nel 

Contratto EPC-iesimo, dei parametri di 

normalizzazione e dei dati relativi al 

monitoraggio dei consumi rilevati dai contatori 

fiscali di energia elettrica a servizio 

dell’Edificio e dal sistema EMS (“Energy 

Management System”) di monitoraggio di cui 

all’Art.2.5 del Contratto EPC-iesimo. La 

trasmissione di tale reportistica avverrà per 

via telematica e/o cartacea entro il 30 

settembre di ciascun anno e in riferimento al 

precedente periodo 1 luglio – 30 giugno, con 

format tipo come da “Fac simile Report Consumi” 
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del 2.2.3 Capitolato di Gestione (già DOC. 3.1 

“Capitolato di Gestione”); -------------------- 

2.  come descritto nell’Art.2.5 del Contratto 

EPC-iesimo, per tutta la durata del Contratto 

il Concessionario si impegna ad assicurare al 

Concedente l’accessibilità al servizio di 

monitoraggio dei consumi energetici 

dell’impianto mediante l’impiego di un sistema 

EMS collegato al Centro di Controllo del 

Concessionario o fornitore terzo autorizzato, 

che permetterà di registrare il consumo 

giornaliero orario di energia elettrica 

dell’Edificio. Tramite accesso al sistema EMS 

il Concedente potrà in ogni momento: ---------- 

� visualizzare i contatori presenti presso 

tutti gli edifici scolastici tramite una mappa 

satellitare; ---------------------------------- 

� per ogni edificio, visualizzare e scaricare 

(in formato excel) i dati aggregati mensili di 

consumo del contatore iesimo, comprensivi del 

dettaglio giornaliero; ------------------------ 

� per ogni edificio, visualizzare il report 

consumi comparati su grafico annuale con 

dettaglio mensile. Oltre ai consumi dell’anno 

in corso, il Concedente potrà accedere ai 
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consumi delle quattro annualità precedenti. Il 

grafico, interattivo, permetterà inoltre al 

Concedente di eseguire comparazioni tra i 

principali valori contrattuali (Consumo 

Baseline, Consumo Garantito, Risparmio) 

permettendo di filtrare la visualizzazione 

delle serie di interesse; --------------------- 

� per ogni edificio, visualizzare e scaricare 

nella sezione dedicata, l’eventuale documen-

tazione amministrativa, contrattuale e tecnica 

messa a disposizione dal Concessionario. ------ 

3.  come descritto nell’Allegato III “Relazione 

Tecnica degli Interventi” al Contratto EPC-

iesimo si prevede di installare un sistema di 

gestione e monitoraggio relativo al solo 

impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza. I dati relativi ai consumi dei corpi 

illuminanti, al loro grado di utilizzo e tutte 

le informazioni legate alla sensoristica 

saranno accessibili in ogni momento al 

Concedente su piattaforma/pagina grafica/app/ 

software messo a disposizione dal Conces-

sionario. ------------------------------------- 

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli 

obblighi informativi di cui al presente articolo, 
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ove non specificato, entro 15 (quindici) giorni 

dal ricevimento della richiesta da parte del 

Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di 

cui al precedente comma 5 lettera e). ------------

7. Il Concessionario si impegna altresì a 

rispettare le condizioni riportate all’art. 4 del 

Contratto EPC–iesimo. ---------------------------- 

8. Qualora la Soprintendenza dovesse richiedere un 

progetto diverso da quello contenuto nella 

proposta, il Concessionario si impegna a 

rielaborare e/o modificare il progetto contenuto 

nell’Allegato III “Relazione Tecnica degli 

Interventi” al Contratto EPC-iesimo, fermo 

restando quanto indicato nel successivo articolo 

24 “Riequilibrio economico finanziario”. --------- 

9. Il Concessionario si impegna a sottoporre al 

Concedente la proposta di nomina di un Direttore 

dei Lavori “Terzo”, ovvero esterno ed indipendente 

dalla propria struttura; tale proposta dovrà 

essere approvata ad insindacabile giudizio del 

Concedente, fermo restando quanto riportato 

all’art. 7 - comma 2 lettera b) - che precede. Il 

Concessionario ha l’obbligo di remunerare il 

Direttore Lavori individuato. --------------------

10. Il Concessionario ha l’obbligo di nominare e 
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retribuire il Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori (CSE) ossia il 

soggetto, in possesso dei requisiti di cui al D. 

Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., incaricato 

dell’esecuzione dei compiti in materia di 

sicurezza e di salute dei lavoratori di cui 

all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.------------ 

11. Il Concessionario ha l’obbligo di nominare e 

retribuire il Coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori (CSP) ossia il 

soggetto, in possesso dei requisiti di cui al D. 

Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., incaricato 

dell’esecuzione dei compiti in materia di 

sicurezza e di salute dei lavoratori in fase di 

progettazione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 

81/2008. ----------------------------------------- 

9. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO -------------

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le 

attività a suo carico derivanti dalla Concessione 

e dai suoi allegati. In particolare, egli è 

responsabile: ------------------------------------

a) dell’esatto, corretto  e  puntuale  adempimento  

delle obbligazioni contrattuali e della 

corretta esecuzione della Concessione, restando 

espressamente inteso che le norme e le 
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prescrizioni contenute e richiamate nel 

Contratto EPC-iesimo, nei Documenti 

Contrattuali e nei Documenti di cui 

all’Allegato 1 sono state da esso esaminate e 

riconosciute idonee ad assicurare il corretto 

adempimento; ---------------------------------- 

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura cau- 

sati al Concedente o ai suoi dipendenti e 

consulenti, come conseguenza diretta e/o 

indiretta delle attività del Concessionario, 

anche per fatto doloso o colposo del suo 

personale dipendente, dei suoi collaboratori e 

dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli 

si avvalga per l’esecuzione della Concessione, 

nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e 

Gestione; ------------------------------------- 

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il 

Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante 

dal mancato o non corretto adempimento degli 

obblighi contrattuali per cause riconducibili 

al Concessionario; ---------------------------- 

d) di qualunque danno causato a persone e a cose 

in conseguenza della progettazione esecutiva, 

dell’esecuzione dei lavori, della gestione 

dell’Opera e delle attività connesse. --------- 
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10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI. -------------------------------------- 

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente 

a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 in ordine agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. ------------- 

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga: ----- 

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i 

 [bancario/i postale/i]  dedicato/i  anche non 

in via esclusiva alla Concessione, sul/i 

quale/i devono essere registrati tutti i 

movimenti finanziari relativi alla Concessione 

e al Contratto EPC-iesimo, da effettuare 

esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico [bancario o postale] ovvero altro 

strumento di incasso o pagamento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, fermo restando quanto previsto 

all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 

agosto 2010 n. 136; -------------------------- 

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 

sette giorni dall’accensione del/i conto/i o 

dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i 

per le attività del Contratto, gli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i 
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dedicato/i nonché le generalità e il codice 

fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare 

su detto/i conto/i; -------------------------- 

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro 

e non oltre sette giorni, ogni modifica e 

variazione relativa ai dati di cui alla 

lettera b) trasmessi al Concedente; ---------- 

d) a riportare nella causale dello strumento di 

pagamento adottato, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dal 

Concessionario, il Codice Identificativo di 

Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) 

nella specie CIG 84929625F4 – CUP 

C81D20000400005. ----------------------------- 

Si dà atto che il Concessionario con nota in data 

4 maggio 2021 protocollata l’11 maggio 2021 P.G. 

n. 111067, depositata agli atti del Comune, ha 

comunicato al Concedente i conti correnti 

dedicati, anche in via non esclusiva, al presente 

rapporto contrattuale e l’elenco delle persone 

abilitate ad operare sui conti correnti medesimi. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero di altro strumento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

di pagamento, costituisce causa di risoluzione del 
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Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, 

della legge 13 agosto 2010 n. 136. ---------------

4. Il Concessionario si obbliga altresì: ---------

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli 

appaltatori, i subappaltatori ed i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, 

apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010 n. 136; --------------------------------- 

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Brescia - della 

notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria; --------------------------------- 

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con 

gli appaltatori, i subappaltatori ed i 

subcontraenti, le parti assumano sia 

l’obbligazione specifica di risoluzione di 

diritto del relativo rapporto contrattuale nel 

caso di mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale ovvero di strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dei flussi 

finanziari, sia l’obbligazione di dare 
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immediata comunicazione al Concedente, al 

Concessionario e alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di 

Brescia - qualora abbiano notizia dell’ina-

dempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136. ----------- 

5. Il Concedente verifica, senza alcuna respon-

sabilità a suo carico, che nei contratti di cui al 

comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di 

nullità assoluta, apposita clausola con la quale i 

contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136. ------------------------------------ 

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP 

al cessionario, anche nell’atto di cessione, 

affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i 

sugli strumenti di pagamento utilizzati. ---------

11. FORZA MAGGIORE -------------------------------

1. Per cause di forza maggiore si intende ogni 

evento, atto, fatto o circostanza non imputabile 

al Concessionario, che non sia stato possibile 

impedire usando la diligenza richiesta dalla 

natura dell’attività esercitata dal Concessionario 
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e sia tale da rendere impossibile in modo 

obiettivo ed assoluto l’adempimento, in tutto o in 

parte, anche temporaneamente, di alcune delle 

obbligazioni scaturenti dalla presente 

Convenzione, esclusivamente qualora e nella misura 

in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze: (i) 

siano al di fuori del controllo, diretto o 

indiretto del Concessionario; (ii) non avrebbero 

potuto essere evitati con la diligenza richiesta 

dalla natura dell’attività esercitata dal 

Concessionario; (iii) siano tali che il 

Concessionario non avrebbe potuto ragionevolmente 

prevederli o prevenirli usando la diligenza 

richiesta; (iv) siano invocati dal Concessionario 

come eventi di forza maggiore (la “Causa di Forza 

Maggiore”). Le Parti si danno reciprocamente atto 

che costituiscono Causa di Forza Maggiore a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: ----------------- 

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, 

attentati terroristici, sommosse, manifestazioni 

collettive di protesta; -------------------------- 

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, 

biologiche e/o radioattive; ---------------------- 

c) incidenti aerei; ---------------------------- 

d) eventi calamitosi di origine naturale che 
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configurino disastri o catastrofi; --------------- 

e) tumulti ed occupazioni delle aree su cui 

insiste la concessione in oggetto o altri atti 

violenti di terzi non imputabili al Concessionario 

o alla sua organizzazione aziendale, tali da 

impedire le normali attività realizzative e 

gestionali; --------------------------------------

f) scioperi di categoria su base nazionale o 

provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti; ----

g) indisponibilità delle aree per causa 

imputabile al Concedente o comunque non imputabili 

al Concessionario; -------------------------------

h) indisponibilità di fonti energetiche; ------- 

i) espropriazioni, confische, sequestri o 

demolizioni, ordinate da autorità governative 

civili, militari non dipendenti da fatto del 

Concessionario; ----------------------------------

j) catastrofi naturali, incendi, terremoti, 

inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di 

trasporto, non imputabili alla negligenza del 

Concessionario; ----------------------------------

k) ritrovamenti archeologici che determinino 

apposita ordinanza inibitoria o analogo atto delle 

autorità competenti; -----------------------------

l) inquinamenti che necessitino di bonifica 
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delle aree; -------------------------------------- 

m) blocchi o embarghi, anche di natura 

finanziaria; -------------------------------------

n) epidemie sulla popolazione residente nella 

Regione Lombardia; -------------------------------

o) ogni altro atto e/o fatto e/o evento e/o 

circostanza non prevedibile al di fuori del 

ragionevole controllo del Concessionario. --------

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al 

comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri 

obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è 

divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, 

ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, 

descrivendo le cause che hanno determinato 

l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che 

intende adottare. --------------------------------

3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da 

comportare l’impossibilità temporanea di adempiere 

alle prestazioni previste dalla Concessione, si 

applicano i successivi articoli 14, 18 e 27. ----- 

4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da 

comportare l’impossibilità definitiva di 

realizzare l’Opera ovvero di fruire della 

medesima, ciascuna Parte può invocare la 

risoluzione della Concessione ai sensi 
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dell’articolo 1463 del Codice Civile. Qualora 

l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, 

determinando l’impossibilità definitiva di 

realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il 

pagamento in favore del Concessionario dei soli 

costi effettivamente sostenuti per le opere 

eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di 

cui all’articolo 27 e del Contributo già versato 

dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in 

Fase di Gestione, determinando l’impossibilità 

definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione 

comporta il pagamento in favore del Concessionario 

del costo delle opere realizzate a regola d’arte, 

al netto degli ammortamenti e delle somme di cui 

all’articolo 27. ---------------------------------

-------------------SEZIONE III-------------------- 

-------------PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE---------- 

12. SUBAPPALTO -----------------------------------

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci o 

da società controllate dal medesimo controllore 

del Concessionario non costituiscono affidamenti a 

terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 

184, comma 2, del Codice. ------------------------

2. Le società cui sono affidati direttamente i 

lavori sono tenute ad eseguirli nel rispetto delle 
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percentuali indicate in sede di Offerta. Tali 

percentuali sono modificabili solo previa 

autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei 

requisiti di qualificazione posseduti dai soci 

interessati. -------------------------------------

3. L’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 

1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, 

nel rispetto delle seguenti condizioni: ----------

a) i lavori devono essere eseguiti a regola  d’arte 

nel rispetto delle previsioni del Contratto e 

in conformità al Progetto Esecutivo approvato;  

b) i lavori possono essere subappaltati, nel 

rispetto delle norme vigenti, conformemente a 

quanto indicato dal Concessionario in sede di 

Offerta; -------------------------------------- 

c) per le forniture con posa in opera e per i noli 

a caldo, ai fini della determinazione del 

valore massimo del 2%, si deve fare riferimento 

al valore complessivo delle prestazioni 

contrattuali ancorché frazionate tra i singoli 

soci. ----------------------------------------- 

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si 

applica l’articolo 174 del Codice. ---------------

5. Il Concessionario procede all’affidamento a 

terzi dei lavori non eseguiti direttamente dai 
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soci o in subappalto, mediante procedura ad 

evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del 

Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli 

articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa 

vigente e dalla Documentazione di Gara. ----------

6. Il Concessionario si impegna a depositare 

presso il Concedente, almeno 10 giorni prima 

dell’inizio dell’esecuzione delle attività in 

appalto e/o subappalto, la copia autentica del 

Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la 

documentazione attestante il possesso in capo 

all’appaltatore e/o al subappaltatore, dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti 

professionali e speciali dichiarati in sede di 

Offerta. -----------------------------------------

7. Il Concessionario resta in ogni caso respon-

sabile in via esclusiva nei confronti del 

Concedente della corretta esecuzione del 

Contratto. ---------------------------------------

8. Per quanto attiene le specifiche tecniche di 

esecuzione dei lavori, si rimanda all’art. 2.3 del 

Contratto EPC-iesimo. ---------------------------- 

13. COLLAUDO -------------------------------------

1. Le attività di Collaudo, in corso d’opera e 

finale, sono effettuate da un/a 
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Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a 

dal Concedente nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e 

dall’articolo 216 del D.P.R. n. 207/2010. --------

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di 

collaudo, compresi i compensi di 

Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono 

indicati nel Quadro Economico allegato alla 

Documentazione di Gara dal Concedente. -----------

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del 

D.P.R. n. 207/2010, Parte II, Titolo X. ---------- 

4. Il Concessionario si impegna a fornire 

l’assistenza e la collaborazione necessarie 

all’espletamento di ogni accertamento, verifica o 

collaudo, anche mettendo a disposizione del 

Concedente le strumentazioni e il personale 

eventualmente occorrenti. ------------------------

5. Del Collaudo in Corso d’Opera è redatto 

apposito verbale. --------------------------------

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui 

all’articolo 102, comma 3, del Codice. -----------

14. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA’ DI 

COSTRUZIONE --------------------------------------

1. La sospensione e l’eventuale proroga 
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nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, 

modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice e 

articolo 10 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. –-------- 

2. La sospensione totale o parziale dei lavori può 

essere disposta in ragione di circostanze 

oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad 

impedire temporaneamente l’esecuzione a regola 

d’arte dei lavori, per il tempo strettamente 

necessario alla cessazione delle cause che hanno 

comportato l’interruzione dei lavori e alla 

ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei 

lavori può essere sospesa: ----------------------- 

a) al ricorrere di circostanze speciali impediti-

ve, in via temporanea, dell’utile prosecuzione 

dei lavori a regola d’arte; ------------------- 

b) per ragioni di necessità e di interesse 

pubblico; ------------------------------------- 

c) per le cause di Forza Maggiore di cui al 

precedente articolo 11. ----------------------- 

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è 

dovuto al Concessionario. ------------------------

3. Il Concessionario non può sospendere unila-

teralmente l’esecuzione dei lavori. -------------- 

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il 

Concessionario è tenuto a proseguire le parti di 
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lavoro eseguibili. -------------------------------

5. In caso di sospensione totale, il 

Concessionario che, per cause a lui non 

imputabili, sia impossibilitato a recuperare il 

periodo di sospensione e ultimare i lavori nel 

termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi 

dell’articolo 107, comma 5, del Codice. ----------

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali 

dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di 

interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, 

comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione 

dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei 

mesi complessivi, il Concessionario può chiedere 

la risoluzione senza indennità. Se il Concedente 

si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione 

oltre i termini suddetti. ------------------------

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei 

lavori disposte per cause diverse da quelle di cui 

al comma 2, al Concessionario è dovuto un 

risarcimento quantificato sulla base dei seguenti 

criteri: -----------------------------------------

a) i maggiori oneri per spese generali infruttife- 
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re si ottengono sottraendo all’importo 

contrattuale l’utile di impresa nella misura 

del 10 per cento e le spese generali nella 

misura del 15 per cento e calcolando sul 

risultato la percentuale del 6,5 per cento. 

Tale risultato va diviso per il tempo 

contrattuale e moltiplicato per i giorni di 

sospensione e costituisce il limite massimo 

previsto per il risarcimento quantificato sulla 

base del criterio di cui alla presente lettera;  

b) la lesione dell’utile è riconosciuta 

coincidente con la ritardata percezione 

dell’utile di impresa, nella misura pari agli 

interessi legali di mora di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 ottobre 2002 

n. 231, computati sulla percentuale del 10 per 

cento, rapportata alla durata dell’illegittima 

sospensione; ---------------------------------- 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni 

inutilmente corrisposte sono riferiti 

rispettivamente al valore reale, all’atto della 

sospensione, dei macchinari esistenti in 

cantiere e alla consistenza della manodopera 

accertati dal Direttore dei Lavori; ----------- 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene 
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sulla base dei coefficienti annui fissati dalle 

vigenti norme fiscali. ------------------------ 

15. MODIFICHE DELLA CONCESSIONE ------------------ 

1. La Concessione può essere modificata nei casi e 

alle condizioni previsti dall’articolo 175 del 

Codice. ------------------------------------------ 

16. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI COSTRUZIONE. ---------------------------------- 

1. Il Concessionario è responsabile, indi-

pendentemente dalla prova del danno, di ogni 

ritardo a lui riconducibile in Fase di 

Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i 

giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o 

Costruzione riducono conseguentemente la durata 

della Gestione, fatto salvo quanto previsto al 

comma 6. ----------------------------------------- 

2. In Fase di Progettazione, ai sensi del 

precedente articolo 8, comma 3, lettera b), per 

ogni giorno di ritardo nella presentazione degli 

elaborati tecnici esecutivi rispetto a quanto 

previsto nel Cronoprogramma delle attività 

aggiornato richiamato nell’Allegato 1 (Documento 

4) al Concessionario si applica una penale pari € 

1.000,00 (mille Euro).---------------------------- 

3. In Fase di Costruzione, ai sensi del precedente 
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articolo 8, comma 3, lettera d), per ogni giorno 

di ritardo, riconducibile al Concessionario, 

rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma 

delle attività aggiornato richiamato nell’Allegato 

1 (Documento 4) si applica una penale pari a € 

1.000,00 (mille Euro). ---------------------------

4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal 

Concessionario a titolo di penali sia 

complessivamente superiore al valore del 10% da 

computare sull’importo totale dei lavori al netto 

dell’I.V.A., il Concedente può esercitare la 

facoltà di cui al successivo articolo 32. -------- 

5. Le penali di cui al presente articolo sono 

dovute indipendentemente dalla prova del danno. È 

fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore 

ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile. ---

6. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi 

maturati, assicurando il rilascio del Certificato 

di Collaudo con esito positivo nel termine 

stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato 

danni al Concedente, le somme versate a titolo di 

penale sono restituite al Concessionario, senza 

interessi o ulteriori oneri. ---------------------

-------------------SEZIONE IV--------------------- 

--------------------GESTIONE---------------------- 
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17. FASE DI GESTIONE -----------------------------

1. L’erogazione del Servizio su ogni singolo 

plesso scolastico avrà inizio dalla data di 

sottoscrizione del Certificato di Collaudo 

riferito all’Opera realizzata in quello stesso 

plesso scolastico. -------------------------------

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta 

nei confronti del Concedente della corretta 

erogazione dei Servizi. --------------------------

3. In caso di affidamento diretto da parte del 

Concessionario ai propri soci, ai sensi degli 

articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, 

da regolare mediante apposito atto contrattuale, 

valgono le seguenti condizioni: ------------------

a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devo 

no essere qualificati per la quota da eseguire, 

tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando 

di Gara; -------------------------------------- 

b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto 

delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;- 

c) i Servizi possono essere subappaltati nei 

limiti quantitativi indicati in sede di 

Offerta.--------------------------------------- 

4. Il Concessionario si impegna a depositare 

presso il Concedente, entro e non oltre quindici 
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giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività 

in appalto/subappalto, la copia autentica del 

Contratto di appalto/subappalto, nonché la 

documentazione attestante il possesso da parte 

dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di 

ordine generale e dei requisiti professionali e 

speciali. ----------------------------------------

18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI ------------

1. La sospensione e l’eventuale proroga 

dell’erogazione dei Servizi sono ammesse nei casi, 

modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice. – 

2. La sospensione totale o parziale dei Servizi 

può essere disposta in ragione di circostanze 

oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad 

impedire temporaneamente la corretta esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase 

di Gestione, per il tempo strettamente necessario 

alla cessazione delle cause che hanno comportato 

l’interruzione dei Servizi e la ripresa dei 

medesimi. L’erogazione dei Servizi può essere 

sospesa: ----------------------------------------- 

a) al ricorrere di circostanze speciali impediti- 

ve, in via temporanea, dell’erogazione dei 

servizi; ------------------------------------- 

b)  per ragioni di necessità e di interesse pubbli 



 

62 

 

 co; ---------------------------------------- 

c) per le cause di Forza Maggiore di cui al 

precedente articolo 11. ---------------------- 

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è 

dovuto al Concessionario. ------------------------

3. Il Concessionario non può sospendere unila-

teralmente la Gestione. -------------------------- 

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al 

comma 2, il Concessionario che non sia in grado di 

prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne 

dà immediata comunicazione al Concedente, 

descrivendo le cause che hanno determinato 

l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono 

essere prestato/i, nonché i Servizi la cui 

erogazione subisce delle seppur parziali modifiche 

di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli 

evento/i. ----------------------------------------

5. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la 

sospensione dell’erogazione dei Servizi, 

compilando, se possibile con l’intervento del 

Concessionario o di suo legale rappresentante, il 

verbale di sospensione, con indicazione delle 

ragioni che hanno determinato l’interruzione delle 

prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e 

cautele da attivare nel più breve tempo possibile 
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per la ripresa del/i Servizio/i sospeso/i, dei 

mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di 

svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel 

caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non 

coincida con il Responsabile Unico del 

Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta 

certificata a quest’ultimo, entro e non oltre 

cinque giorni dalla data di redazione.------------ 

6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la 

facoltà di richiedere la sospensione totale o 

parziale dei Servizi per motivi di pubblico 

interesse o necessità, quali tra gli altri il 

pericolo grave e imminente di danno alla salute, 

all’integrità fisica e alla sicurezza, dando 

preavviso scritto al Concessionario entro il 

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. ----

7. Nelle ipotesi di cui al comma 2: --------------

a) i Corrispettivi  di cui all’articolo 20 conti- 

nueranno a essere corrisposti dal Concedente 

qualora la sospensione non ecceda massimo 3 

(tre) giorni decorrenti dalla data di inizio 

della sospensione come risulta dal relativo 

verbale;-------------------------------------- 

b) qualora la sospensione, singolarmente o nel ca  

so di più eventi cumulativamente considerati, 
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ecceda i 30 (trenta) giorni di cui alla 

lettera a) decorrenti dalla data di inizio 

della sospensione, come risultante dal/dai 

relativo/i verbale/i, il Concessionario può 

chiedere la proroga dei termini di gestione 

del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a 

quello di durata della sospensione. Qualora la 

sospensione ecceda 180 (centoottanta) giorni 

determinando una variazione dell’indicatore di 

equilibrio denominato TIR di progetto 

superiore in valore assoluto a 2 (due) punti, 

le Parti potranno avviare la procedura di 

revisione del Piano Economico Finanziario di 

cui al successivo articolo 24. --------------- 

8. La sospensione è disposta per il tempo 

strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige 

il verbale di ripresa del/i Servizio/i 

interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno 

di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in 

cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non 

coincida con il Responsabile del Procedimento, il 

verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta 

certificata entro cinque giorni dalla data della 

sua redazione. ----------------------------------- 
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9. Nei casi di sospensione totale o parziale dei 

Servizi disposta per cause diverse da quelle di 

cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un 

risarcimento quantificato sulla base dei criteri 

di cui al precedente articolo 14, comma 7, in 

quanto compatibili. ------------------------------

19. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI ---------

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i 

Servizi di Disponibilità dell’Opera e tutti i 

Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a 

garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo 

gli standard quantitativi e qualitativi 

disciplinati nel Capitolato di Gestione. --------- 

2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera: ----- 

a) i Servizi di  Gestione e Manutenzione Ordinaria 

e Straordinaria dell’Impianto di Illuminazione 

Ordinaria; ------------------------------------ 

b) i Servizi di Gestione e  Manutenzione Ordinaria  

 e Straordinaria dell’Impianto  di Illuminazione 

 di Emergenza; --------------------------------- 

c) i Servizi di Gestione e  Manutenzione Ordinaria  

Straordinaria dei Quadri Multifunzione 

sull’impianto di Forza Motrice; --------------- 

d) i Servizi  di Gestione e Manutenzione Ordinaria 

dell’impianto elettrico oltre all’illumina-
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zione; ---------------------------------------- 

3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità: ---- 

a) il servizio di monitoraggio dei consumi energe- 

tici e di rendicontazione economica degli 

stessi; --------------------------------------- 

4. Il Concessionario si impegna a svolgere la 

Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione 

Straordinaria programmate dell’Opera e delle sue 

parti con le modalità e i tempi previsti nel 

Programma Manutentivo di cui al Capitolato di 

Gestione, in modo da garantirne la piena 

funzionalità per tutta la durata della 

Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della 

stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in 

perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il 

normale deperimento d’uso. ----------------------- 

5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria 

cura e spese, a garantire la Disponibilità 

dell’Opera esente dai vizi sopravvenuti derivanti 

dalla Progettazione e/o Costruzione, e ad eseguire 

tutte le attività non programmate di manutenzione 

dell’Opera e delle sue parti che dovessero 

rendersi necessarie per garantire la piena 

fruibilità dell’Opera per tutta la durata del 

Contratto. --------------------------------------- 
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6. Il Concessionario si obbliga a fornire i 

Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata 

del Contratto EPC-iesimo, fatto salvo quanto 

previsto al successivo articolo 23. -------------- 

20. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO---------- 

1. A fronte della fornitura dei Servizi di 

Disponibilità dell’Opera, cui all’articolo 19 che 

precede, il Concessionario riceverà dal 

Concedente: -------------------------------------- 

a) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi 

di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a): 

come meglio disciplinato all’art. 6 del 

Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (i) e 

comma c) lettera (i); ------------------------- 

b) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi 

di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b): 

come meglio disciplinato all’art. 6 del 

Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (ii) e 

comma c) lettera (ii);------------------------- 

c) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi 

di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c): 

come meglio disciplinato all’art. 6 del 

Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (iii) e 

comma c) lettera (iii); ----------------------- 

d) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi 
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di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d): 

come meglio disciplinato all’art. 6 del 

Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (iv) e 

comma c) lettera (iv). ------------------------ 

2. Le componenti dei Corrispettivi di Dispo-

nibilità saranno annualmente rivalutate a partire 

dalla data di sottoscrizione della Concessione 

mediante applicazione agli stessi dell’indice 

ISTAT di rivalutazione su base annua dei prezzi al 

consumo per famiglie ed impiegati (ip) come meglio 

specificato all’art. 6 comma c), lettere (i), 

(ii), (iii) e (iv) del Contratto EPC–iesimo. ----- 

3. A fronte della fornitura dei Servizi Accessori 

alla Disponibilità dell’Opera, cui all’articolo 19 

che precede, il Concessionario riceverà dal 

Concedente: -------------------------------------- 

a) il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla 

Disponibilità di cui all’articolo 19, comma 3, 

come meglio disciplinato all’art. 6 del 

Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (v) e 

comma d). –------------------------------------ 

4. Le componenti del Corrispettivo per i Servizi 

Accessori alla Disponibilità sono fisse come 

meglio specificato all’art. 6 comma d), lettera 

(i) del Contratto EPC–iesimo. -------------------- 
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5. Il pagamento dei Corrispettivi di cui al comma 

1 che precede, è effettuato sul conto corrente di 

cui al precedente articolo 10, comma 2, secondo le 

modalità di cui all’art. 8 del Contratto EPC–

iesimo, previa verifica da parte del Responsabile 

del Procedimento del corretto adempimento delle 

prestazioni e della correttezza delle somme 

dovute. ------------------------------------------ 

6. Fermo restando quanto previsto al successivo 

articolo 33, nel caso di ritardo da parte del 

Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, 

saranno applicate le condizioni di cui all’art. 9 

del Contratto EPC-iesimo. ------------------------ 

7. A fronte delle spese sostenute dal Concedente 

per gli adempimenti connessi alla procedura di 

valutazione e approvazione di tutti i livelli di 

progettazione (Studio di Fattibilità, Proget-

tazione Definitiva, Progettazione Esecutiva) degli 

interventi di riqualificazione energetica oggetto 

del presente Contratto, nonché degli oneri 

sostenuti dal Concedente per l’espletamento della 

procedura di gara, il Concessionario riconoscerà 

al Concedente un importo “una tantum” stabilito in 

€ 60.000,00 (sessantamila Euro) oltre I.V.A. di 

legge. ------------------------------------------- 
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8. L’importo di cui al precedente comma 7 dovrà 

essere considerato a riduzione del valore totale 

del Corrispettivo di Disponibilità di cui al comma 

1, dovuto al Concessionario nei primi tre anni di 

gestione decorrenti dalla data di sottoscrizione 

della Concessione, e riconosciuto al Concedente 

suddiviso nelle seguenti tre quote annue: (i) € 

15.000,00 (quindicimila Euro) oltre I.V.A. a 

scomputo del Corrispettivo di Disponibilità 

relativo al primo anno di gestione a decorrere 

dalla data di sottoscrizione della Concessione; 

(ii) € 20.000,00 (ventimila Euro) oltre I.V.A. a 

scomputo del Corrispettivo di Disponibilità 

relativo al secondo anno di gestione a decorrere 

dalla data di sottoscrizione della Concessione; 

(iii) € 25.000,00 (venticinquemila Euro) oltre 

I.V.A. a scomputo del Corrispettivo di Dispo-

nibilità relativo al terzo anno di gestione a 

decorrere dalla data di sottoscrizione della 

Concessione. ------------------------------------- 

21. APPLICAZIONE DELLE PENALI -------------------- 

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al 

Concedente penali per la mancata effettuazione dei 

Servizi di Disponibilità ed Accessori e dei 

servizi e delle attività declinate in ogni singolo 
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contratto EPC–iesimo. In particolare a ciascun 

Contratto EPC–iesimo sono applicate le penali di 

cui alla Tabella dell’art. 14, comma a), dello 

stesso Contratto EPC–iesimo. ------------------- 

2. Qualora l’ammontare complessivo delle penali 

dei 65 Contratti EPC–iesimo risulti superiore al 

10% della somma del valore del Corrispettivo di 

Disponibilità e del Corrispettivo per i Servizi 

Accessori alla Disponibilità, opportunamente 

rivalutati, si attiveranno le procedure previste 

dall’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016. ------------- 

3. Il Concedente decurta gli importi derivanti 

dall’applicazione delle penali dai relativi 

Corrispettivi di Disponibilità e/o per i Servizi 

Accessori alla Disponibilità alla scadenza di 

pagamento immediatamente successiva all’accertato 

inadempimento. Qualora le penali eccedano 

l’ammontare del Corrispettivo (di Disponibilità 

e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità) il 

Concedente recupera la parte residua nel 

successivo Corrispettivo. ------------------------ 

22. MODIFICHE LEGISLATIVE ED INNOVAZIONI --------- 

1. Resta in ogni caso espressamente escluso dagli 

obblighi del Concessionario ogni onere e/o costo 

che si dovesse rendere necessario per adeguare 
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alcuna delle Opere e/o dei Servizi a disposizioni 

di legge, di qualunque genere, il cui obbligo di 

adeguamento non sia scaduto alla data di 

sottoscrizione del Contratto EPC-iesimo. --------- 

2. Se dovesse entrare in vigore una nuova 

disposizione legislativa e/o regolamentare che 

comporti una modifica delle Opere ovvero dei 

Servizi e/o dei loro tempi e/o delle loro modalità 

di erogazione, il Concessionario ne darà 

tempestiva comunicazione scritta al Comune e 

provvederà ad indicare: i) i costi connessi 

all’intervento necessari per far si che 

rispettivamente le Opere e/o i Servizi siano 

conformi a tali nuove disposizioni, da calcolarsi 

sulla base dei prezzi di mercato correnti a tale 

data (ed, in caso di contestazione, quelli vigenti 

a tale data nel listino della Regione Lombardia, 

ovvero determinati in contraddittorio); ii) il 

contestuale necessario differimento dei termini 

contrattuali per il completamento delle Opere; 

iii) gli eventuali maggiori costi connessi alla 

prestazione dei Servizi e/o all'adeguamento delle 

Opere; iv) una proposta di revisione del Piano 

Economico Finanziario ai sensi del successivo 

articolo 24. La procedura che precede troverà 
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applicazione anche nell’ipotesi in cui la modifica 

legislativa venga comunicata dal Comune al 

Concessionario. ---------------------------------- 

3. Il Concedente dovrà fornire le proprie 

determinazioni entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della relativa comunicazione da parte 

del Concessionario, ferma comunque restando 

l'applicazione dell'art. 24. --------------------- 

4. La procedura di cui ai precedenti articoli 

troverà applicazione anche qualora, ulteriormente, 

durante il periodo di efficacia del presente 

Contratto, dovesse entrare in vigore alcuna nuova 

disposizione legislativa, interpretativa e/o 

giurisprudenziale avente valore vincolante, che 

comporti una variazione degli oneri fiscali a 

carico del Concessionario rispetto a quelli 

previsti nel Piano Economico-Finanziario. -------- 

--------------------SEZIONE V---------------------  

--------- EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF --------- 

23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO ------------- 

1. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio 

Economico Finanziario degli investimenti e della 

connessa gestione è dato dalla contemporanea 

presenza delle condizioni di Convenienza Economica 

e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di 
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tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti 

indicatori contenuti nel Piano Economico 

Finanziario valutati congiuntamente: ------------- 

a) Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir 

di Progetto) pari a 6,02% (sei virgola zero 

due per cento); ----------------------------- 

 b) Valore Attuale Netto del Progetto (VAN 

Progetto) pari a 10.342,17 (diecimilatre-

centoquarantadue virgola diciassette). ------ 

24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO ----------- 

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano 

Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 

165, comma 6 e 182, comma 3, del Codice, qualora 

si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio 

Economico Finanziario determinata da eventi non 

riconducibili al Concessionario ed evidenziata 

dalla variazione dell’indicatore di equilibrio 

economico finanziario TIR di Progetto di cui 

all’articolo 23 che precede superiore in valore 

assoluto a 2 (due) punti. ------------------------ 

Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti 

fattispecie: ------------------------------------- 

a) il venir meno della normativa in materia di 

accesso ai contributi da Conto Termico 2.0 ai 

sensi del D.M. 16 febbraio 2016 o il mancato 
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riconoscimento degli incentivi da parte del GSE 

per dei contributi per fatti non ascrivibili al 

Concessionario; ------------------------------- 

b) l’entrata in vigore di norme legislative e 

regolamentari che incidono economicamente sui 

termini e sulle condizioni di realizzazione e 

gestione dell’Opera e dei Servizi, ai sensi 

anche dell’articolo 22, comma 3) che precede;-- 

c) il mancato o ritardato rilascio delle 

Autorizzazioni di cui al precedente articolo 6, 

comma 1, per cause ascrivibili al Concedente;--  

d) nei casi di sospensione di cui al precedente 

articolo 18, comma 7, lettera b), ultimo 

periodo, qualora il periodo di sospensione del 

servizio ecceda il periodo di 180 

(centoottanta) giorni; ------------------------ 

e) nei Casi di Forza Maggiore così come definiti 

all’articolo 11 che precede. ------------------ 

2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio 

Economico Finanziario risulti più favorevole per 

il Concessionario, la revisione del Piano 

Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del 

Concedente. In tal caso, il Concedente dà 

comunicazione scritta al Concessionario affinché 

avvii la procedura di revisione di cui al comma 
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successivo. -------------------------------------- 

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al 

comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la 

procedura di revisione del Piano Economico 

Finanziario, ne dà comunicazione scritta al 

Concedente, indicando con esattezza i presupposti 

che hanno determinato l’Alterazione dell’Equi-

librio Economico Finanziario e producendo la 

seguente documentazione dimostrativa: ------------ 

a) Piano Economico  Finanziario in  Disequilibrio, 

in formato editabile; ------------------------ 

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in for 

 mato editabile; ------------------------------- 

c) relazione esplicativa del Piano Economico 

Finanziario Revisionato, che illustri tra 

l’altro le cause e i presupposti che hanno 

indotto alla richiesta di revisione e i 

maggiori oneri da esso derivanti; ------------- 

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento 

nel Contratto di quanto previsto nel Piano 

Economico Finanziario Revisionato. ------------ 

Alla ricezione della predetta comunicazione, le 

Parti avviano senza indugio la revisione del Piano 

Economico Finanziario. --------------------------- 

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è 
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finalizzata a determinare il ripristino degli 

Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, 

nei limiti di quanto necessario alla sola 

neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o 

più degli eventi che hanno dato luogo alla 

revisione. La revisione deve, in ogni caso, 

garantire la permanenza dei rischi in capo al 

Concessionario. ---------------------------------- 

5. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla 

trasmissione del Piano Economico Finanziario 

ricalcolato, il Concedente ed il Concessionario 

procederanno in buona fede alla verifica delle 

condizioni finanziarie della Concessione e 

all'esame delle disposizioni della presente 

Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a 

titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via 

alternativa o congiunta: ------------------------- 

a) la variazione dell'ammontare del Canone 

Concessorio; ---------------------------------- 

b) l'anticipazione o proroga del termine di 

scadenza della Concessione, ovvero ------------ 

c) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi 

da realizzare in forza della presente 

Convenzione sino a ripristinare l'equilibrio 

economico finanziario a livelli rilevati alla 
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data antecedente il verificarsi della lesione 

dell'equilibrio. ------------------------------ 

6. Gli indicatori di equilibrio di cui al comma 1 

del precedente articolo 23 dovranno essere 

rideterminati alla data iniziale della Concessione 

considerando i dati di input inseriti nel PEF 

asseverato con la sola eccezione della variazione 

degli elementi economici strettamente 

riconducibili ad uno degli eventi di cui al comma 

1, dalla data di accadimento dell'evento sino al 

termine della Concessione. ----------------------- 

7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del 

Piano Economico Finanziario, le Parti possono 

recedere dal Contratto ai sensi del successivo 

articolo 35. In tal caso, al Concessionario sono 

rimborsati gli importi di cui all’articolo 35, 

comma 2. ----------------------------------------- 

25. COMITATO DI COORDINAMENTO -------------------- 

1. Le parti convengono di istituire entro 30 

(trenta) giorni dalla sottoscrizione della 

Concessione, un organo denominato Comitato di 

Coordinamento avente la funzione di prevenire o 

esaminare le criticità o le questioni di carattere 

straordinario relative all’andamento della 

Concessione. ------------------------------------- 
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2. Il Comitato di Coordinamento sarà composto da 

tre membri: il RUP (o suo delegato) con funzione 

di presidente, un membro nominato dal Concedente e 

un membro nominato dal Concessionario. ----------- 

3. Le parti concordano che, con apposito atto 

separato e sottoscritto da entrambe, verranno 

stabilite le regole per il funzionamento e le 

competenze del Comitato, che dovranno comunque 

almeno riguardare: ------------------------------- 

- l’analisi e la formazione dell’accordo tra il 

Concedente e il Concessionario in ordine alle 

modificazioni dei presupposti di equilibrio del 

Piano Economico Finanziario (PEF) che richiedano 

degli aggiustamenti nei termini e nelle 

condizioni della Concessione, al fine di 

consentirne l’esatto e continuo adempimento da 

parte di entrambe le Parti, così come previsto e 

disciplinato nell’articolo 182, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;------------------ 

- le questioni relative a quelle modificazioni dei 

termini e delle condizioni della Concessione che 

potrebbero emergere, nel corso della sua durata, 

quali elementi di maggiore efficienza della 

gestione del Servizio da parte del 

Concessionario, nell’esclusivo interesse del 
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Concedente; ------------------------------------ 

- quegli ulteriori interventi, proposti dalle 

Parti, finalizzati a migliorare il rendimento 

della Concessione. ----------------------------- 

4. Le spese sostenute dal Concedente per la 

remunerazione delle attività svolte dal membro 

esterno di cui al comma 2, verranno addebitate al 

Concessionario per i relativi esercizi di 

competenza a scomputo del Corrispettivo di 

Disponibilità di cui all’articolo 20, comma 1, che 

precede. ----------------------------------------- 

---------------------SEZIONE VI------------------- 

-----ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I-----

--------------------FINANZIATORI------------------ 

26. CAUZIONI ------------------------------------- 

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del Contratto relative alla 

realizzazione e alla gestione dell’Opera, nonché 

del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno, il Concessionario ha prestato la 

garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 

1, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 

93, commi 2 e 3, del Codice. Si dà atto che il 
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Concessionario è in possesso della certificazione 

di qualità conforme alle norme europee della serie 

ISO 9001:2015 e della serie ISO 14001:2015, valide 

fino al 15 luglio 2021, entrambe rilasciate da 

RINA Services S.p.A.; pertanto, ai sensi dell’art. 

93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia 

da costituire, pari al 10 per cento del valore 

della concessione, viene ridotto del 50 per cento 

e di un ulteriore 20 per cento e risulta pari ad € 

717.040,00 (settecentodiciassettemilaquaranta Eu-

ro). Detta cauzione è stata costituita mediante 

fideiussione bancaria n. FDI 270170/21 emessa in 

data 7 maggio 2021 dalla Banca Popolare di Sondrio 

(P.G. n. 111782 del 12 maggio 2021). ------------- 

2. A garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni relative alla Gestione dell’Opera, 

del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse e del rimborso delle somme di cui 

all’articolo 20 eventualmente pagate in eccedenza, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno, 

il Concessionario si impegna a prestare, prima 

dell’avvio della Fase di Gestione, la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del 

Codice con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 
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e 3 del Codice, per un importo pari al 10 per 

cento dell’importo annuale dei Corrispettivi di 

cui al precedente articolo 20. Tale cauzione ha 

validità minima annuale, da estendersi almeno 30 

(trenta) giorni prima della data di scadenza per 

ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza 

della Concessione. ------------------------------- 

3. La garanzia di cui al comma 1 sarà 

progressivamente svincolata secondo quanto 

previsto dall’art. 103, comma 5, del Codice. ----- 

4. Il Concessionario si impegna, inoltre, a 

versare tutte le altre cauzioni previste dal 

Codice o comunque richieste ai sensi della 

normativa vigente, nelle forme e con le modalità 

ivi stabilite. ----------------------------------- 

27. POLIZZE ASSICURATIVE-------------------------- 

1. Il Concessionario è responsabile per i danni 

che lo stesso o i suoi dipendenti o incaricati 

dovessero arrecare a persone e/o cose di terzi, 

compresa la Stazione Appaltante, nell’esecuzione 

delle attività previste dalla presente 

Concessione. ------------------------------------- 

Il Concessionario per quanto sopra si impegna a 

mantenere in essere, per tutta la durata del 

contratto, le seguenti polizze assicurative: ----- 
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• polizza di Responsabilità civile verso terzi 

(RCT) con un massimale non inferiore ad € 

6.000.000,00 (sei milioni di Euro) per sinistro 

e per anno, che comprenda le seguenti garanzie:- 

- danni alle cose trovantisi in ambito dei 

lavori--------------------------------------- 

-  danni alle cose oggetto dei lavori ---------- 

-  responsabilità civile postuma di 12 (dodici) 

mesi per l’esecuzione del servizio ---------- 

-  responsabilità civile dei subappaltatori; --- 

• polizza di Responsabilità civile prestatori 

d’Opera (RCO) con un massimale non inferiore ad 

€ 5.000.000,00 (cinque milioni di Euro) per 

sinistro con il limite per prestatore 

infortunato non inferiore ad € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila Euro); -------------- 

• polizza di Responsabilità civile Professionale 

con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila Euro) a copertura dei 

danni conseguenti ad errori od omissioni 

derivanti dal progetto. ------------------------ 

Resta intesto che eventuali franchigie, scoperti e 

limiti di polizza rimarranno a totale carico del 

Concessionario. ---------------------------------- 

Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle 
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polizze con attestazione del pagamento del 

relativo premio o, in alternativa, relativa 

dichiarazione di esistenza di tali polizze emessa 

dalla Compagnia di assicurazioni, almeno dieci 

giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del 

contratto. --------------------------------------- 

Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà 

essere in possesso delle assicurazioni 

obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le 

assicurazioni contro gli infortuni per i propri 

dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione 

contro gli infortuni e altre assicurazioni 

sociali) e le assicurazioni della Responsabilità 

Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per 

evento non inferiore a quello previsto dalla legge 

per l’utilizzo e la circolazione di veicoli del 

Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse 

equiparate. -------------------------------------- 

28. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d’ora 

l’eventuale costituzione da parte del 

Concessionario in favore dei Finanziatori 

dell’Opera, del pegno sulle azioni del 

Concessionario e delle garanzie sui crediti che 

verranno a maturazione in forza del Contratto nei 
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confronti del Concedente. ------------------------ 

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno 

derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori 

oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, 

con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno 

sui, crediti del Concessionario, lo stesso 

Concedente potrà opporre al cessionario/creditore 

pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al 

Concessionario in base al Contratto. ------------- 

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per 

quanto di sua competenza, affinché siano 

sottoscritti i documenti necessari a garantire il 

perfezionamento e/o l’opponibilità, ove 

necessario, delle garanzie costituite a favore dei 

Finanziatori, inclusi a mero titolo 

esemplificativo eventuali atti di accettazione 

della cessione dei, o del pegno sui, crediti 

derivanti dal Contratto. ------------------------- 

---------------------SEZIONE VII------------------ 

-------------VICENDE DELLA CONCESSIONE ----------- 

29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA------------------ 

1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui al 

precedente articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), 

da parte del Concessionario è causa di risoluzione 

di diritto della Concessione, ai sensi 
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dell’articolo 1456 del Codice Civile. ------------ 

2. È altresì causa di risoluzione della 

Concessione la risoluzione di tutti i contratti 

EPC attivati nel corso di durata della Concessione 

stessa, per ciascuno dei quali vale quale causa di 

risoluzione quanto riportato all’articolo 12 del 

Contratto EPC-iesimo. ---------------------------- 

3. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza 

della mera ricezione da parte del Concessionario 

della comunicazione della volontà di avvalersi 

della clausola risolutiva espressa effettuata dal 

Concedente entro 180 (centoottanta) giorni 

dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto 

di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.  

4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il 

Contratto si intende risolto di diritto, a 

prescindere da ogni valutazione, già 

preventivamente effettuata dalle Parti con il 

presente atto, in ordine alla gravità e importanza 

dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al 

Concessionario a titolo di rimborso e/o di 

indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto 

dal Concessionario per le attività di 

progettazione. ----------------------------------- 

5. In caso di risoluzione di diritto del 
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Contratto, fatta salva la prova di ulteriori 

danni, spettano al Concedente: (i) i danni 

diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, 

subiti e subendi dal Concedente in ragione 

dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) 

tutti i costi necessari ad indire la gara per la 

selezione del nuovo Concessionario; (iii) le 

penali a carico del Concessionario. -------------- 

30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCES-

SIONARIO -----------------------------------------  

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente 

articolo 29 e successivo articolo 32, il 

Concedente, qualora il Concessionario sia 

inadempiente agli obblighi del Contratto, può 

avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai 

sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile, previa 

diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 

del Codice Civile e decorso inutilmente il termine 

in esso fissato, comunque non superiore a trenta 

giorni. ----------------------------------------- 

La diffida ad adempiere deve essere comunicata 

alla Direzione Gestione Calore, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata del 

Concessionario: a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu.----- 

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere 
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esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi: ------ 

a) superamento dell’importo massimo dovuto dal 

Concessionario a titolo di penali per ritardi 

in Fase di Progettazione e di costruzione ai 

sensi del precedente articolo 16; ------------- 

b) gravi vizi o difformità dell’Opera; ----------- 

c) perimento totale o parziale dell’Opera dovuto a 

inadeguata o carente manutenzione; ------------ 

d) grave danneggiamento dell’Opera dovuto a 

inadeguata o carente manutenzione; ------------ 

e) superamento dell’importo massimo dovuto dal 

Concessionario a titolo di penali per 

l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la 

mancata erogazione dei Servizi ai sensi del 

precedente articolo 16, comma 4; -------------- 

f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità 

e inefficacia anche solo di una delle cauzioni 

e/o coperture assicurative di cui ai precedenti 

articoli 26 e 27; ----------------------------- 

g) violazione dei protocolli di legalità e dei 

patti di integrità; --------------------------- 

h) violazioni delle norme in materia di sicurezza 

e tutela del lavoro, contributive (fatto salvo 

quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del 

Codice) e fiscali. ---------------------------- 
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3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine 

di quantificare le somme dovute dal Concessionario 

in favore del Concedente, fatta salva la prova di 

ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le 

seguenti voci: ----------------------------------- 

a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di 

Collaudo o non abbia superato il Collaudo con 

esito positivo: ------------------------------- 

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, 

nessuno escluso, subiti e subendi dal 

Concedente in ragione dell’inadempimento e 

conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi 

necessari affinché l’Opera sia 

realizzata/ripristinata conformemente alla 

Documentazione Progettuale approvata nei casi 

di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) (iii) 

tutti i costi necessari ad indire la gara per 

la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i 

costi indicati nella contabilità dei lavori e 

sostenuti dal Concessionario per i soli lavori 

eseguiti conformemente alla Documentazione 

Progettuale approvata; (v) le penali a carico 

del Concessionario; --------------------------- 

b) qualora l’Opera abbia superato la fase di 

Collaudo: ------------------------------------- 
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(i) i danni diretti, indiretti e materiali, 

nessuno escluso, subiti e subendi dal 

Concedente in ragione dell’inadempimento e 

conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi 

necessari affinchè l’Opera sia 

realizzata/ripristinata conformemente alla 

Documentazione Progettuale approvata, nei casi 

di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) 

tutti i costi necessari per indire, in 

conseguenza della risoluzione, la gara per la 

selezione del nuovo Concessionario; (iv) i 

costi indicati nella contabilità dei lavori e 

sostenuti dal Concessionario per i soli lavori 

eseguiti conformemente alla Documentazione 

Progettuale approvata e al netto 

dell’ammortamento; (v) le penali a carico del 

Concessionario. ------------------------------- 

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a 

seguito della risoluzione, il Concedente e il 

Concessionario provvederanno a redigere, in 

contradditorio tra loro e con la presenza del 

Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 

(sessanta) giorni successivi al provvedimento del 

Concedente che dichiara la risoluzione del 

Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale 
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senza contestazioni, i fatti e i dati registrati 

si intendono definitivamente accertati. Il verbale 

definisce il termine, comunque non superiore a 90 

(novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, 

entro il quale gli importi dovuti dovranno essere 

corrisposti. ------------------------------------- 

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario 

sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi 

di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei 

Finanziatori del Concessionario e sono 

indisponibili da parte di quest’ultimo fino al 

completo soddisfacimento dei detti crediti. ------ 

6. Nelle more dell’individuazione di un 

Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia 

superato il Collaudo ed esclusivamente nella 

misura in cui sia necessario a garantire esigenze 

di continuità del servizio pubblico, il 

Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione 

alle medesime modalità e condizioni del Contratto.  

31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI 

E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE--  

1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il 

contratto nei seguenti casi: --------------------- 

a) decadenza dell’attestazione di qualificazione 

per aver prodotto falsa documentazione o 
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dichiarazioni mendaci; ------------------------ 

b) provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011; ----- 

c) sentenza di condanna del Concessionario passata 

in giudicato per i reati di cui all’articolo 

80, comma 1, del Codice; ---------------------- 

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero di altro strumento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 

3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 

136, e dell’articolo 10. ---------------------- 

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la 

prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: 

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, 

nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente 

in ragione dell’inadempimento e conseguente 

risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad 

indire la gara per la selezione del nuovo 

Concessionario; (iii) le penali a carico del 

Concessionario. ---------------------------------- 

32. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO -------------- 

1. Qualora si verifichino le condizioni di 

risoluzione del Contratto per inadempimento del 
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Concessionario, i Finanziatori, ai sensi 

dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono 

impedire la risoluzione designando una società che 

subentri nella Concessione in luogo del 

Concessionario e ne assuma i diritti e gli 

obblighi. ---------------------------------------- 

2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni 

successivi al ricevimento della comunicazione del 

Concedente ai sensi dell’art. 176, comma 8, del 

Codice, i Finanziatori manifestino la propria 

intenzione di esercitare il diritto di 

sostituzione del Concessionario, il Concedente si 

impegna a sospendere la risoluzione del Contratto 

per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza 

del termine contenuto nella diffida ad adempiere 

(ovvero nei casi in cui tale diffida non sia 

prevista, dal ricevimento della comunicazione del 

Concedente, effettuata secondo le modalità di cui 

all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi 

della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove 

tale termine decorra senza che i Finanziatori 

abbiano designato il soggetto subentrante, il 

Contratto si intenderà risolto di diritto. ------- 

3. Il Concedente provvederà a formalizzare il 

rapporto convenzionale con la società designata 
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dai Finanziatori a condizione che: --------------- 

a) la società abbia i requisiti soggettivi, 

tecnici e finanziari almeno corrispondenti a 

quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, 

avendo comunque riguardo allo stato di 

avanzamento della Concessione alla data del 

subentro; ------------------------------------- 

b) la società si impegni ad assicurare la ripresa 

dell’esecuzione della Concessione e l’esatto 

adempimento originariamente richiesto al 

Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) 

giorni successivi alla formalizzazione del 

rapporto convenzionale con la società 

designata, ovvero nel termine più ampio che 

verrà, ove necessario, assegnato dal 

Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo 

le condizioni di cui al precedente comma 2, a 

porre in essere e formalizzare ogni altro atto 

di loro competenza finalizzato a perfezionare 

il subentro. ---------------------------------- 

4. Qualora i Finanziatori non individuino la 

società subentrante ai sensi del comma 2, ovvero 

qualora la società subentrante non rispetti gli 

impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 

3, il Concedente procede alla risoluzione del 
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Contratto, con l’obbligo a carico del 

Concessionario di consegnare tutti i beni immobili 

al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, 

trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della 

proprietà. A tal fine sarà redatto apposito 

verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) 

giorni successivi e si applicheranno le previsioni 

di cui al precedente articolo 30, comma 5. ------- 

33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE-- 

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia 

inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del 

Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi 

dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso 

inutilmente il termine in esso fissato e comunque 

non inferiore a 180 (centoottanta) giorni, potrà 

avvalersi della facoltà di promuovere la 

risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere 

dovrà essere comunicata al Settore Edilizia 

Scolastica del Comune, al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: 

settoreediliziscolastica@pec.comune.brescia.it. 

2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed 

esclusivamente nella misura in cui sia necessario 

garantire le esigenze di continuità del servizio, 

il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, 
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alle medesime modalità e condizioni del Contratto, 

per 12 (dodici) mesi. ---------------------------- 

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto 

ai sensi del presente articolo, il Concedente 

dovrà corrispondere al Concessionario: ----------- 

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente 

alla Documentazione Progettuale approvata, 

come risultante dal Certificato di Collaudo 

con esito positivo, più gli oneri accessori, 

al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso 

in cui l’Opera non abbia ancora superato la 

fase di Collaudo, i costi indicati dai 

documenti nella contabilità dei lavori ed 

effettivamente sostenuti dal Concessionario 

per la realizzazione delle opere eseguite 

conformemente alla Documentazione Progettuale 

approvata; ----------------------------------- 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da 

sostenere dal Concessionario in conseguenza 

della risoluzione del Contratto, ivi inclusi 

gli oneri derivanti dallo scioglimento dei 

contratti di copertura del rischio di 

fluttuazione del tasso di interesse; --------- 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del 

mancato guadagno, pari al 10 per cento del 
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valore delle opere ancora da eseguire ovvero, 

nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase 

di Collaudo, del valore attuale dei ricavi 

risultanti dal Piano Economico Finanziario per 

gli anni residui di Gestione della 

Concessione. --------------------------------- 

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) 

e c) si intende al netto di quanto già corrisposto 

dal Concedente al Concessionario. --------------- 

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al 

precedente comma, il Concedente e il 

Concessionario provvederanno a redigere, in 

contradditorio tra loro e con la presenza del 

Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 

(sessanta) giorni successivi alla scadenza del 

termine indicato nella diffida ad adempiere. 

Qualora le Parti siglino tale verbale, anche 

parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i 

dati registrati si intendono definitivamente 

accertati. Il verbale definisce il termine, 

comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dalla 

risoluzione del Contratto, entro il quale gli 

importi dovuti dovranno essere corrisposti. ------ 

5. Le somme corrisposte dal Concedente al 

Concessionario di cui al comma 3 sono destinate 
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prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al 

soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del 

Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai 

sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da 

parte del Concessionario fino al completo 

soddisfacimento di detti crediti. ---------------- 

34. REVOCA DELLA CONCESSIONE --------------------- 

1. La Concessione può essere revocata dal 

Concedente per motivi di pubblico interesse con 

provvedimento comunicato alla Direzione Gestione 

Calore, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata del Concessionario:  

a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu. -------------------- 

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi 

del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 

5 del precedente articolo 33. -------------------- 

3. L’efficacia della revoca della Concessione, è 

sottoposta alla condizione del pagamento al 

Concessionario delle somme previste nel presente 

articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del 

Codice. ------------------------------------------ 

35. RECESSO -------------------------------------- 

1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano 

Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 

(novanta) giorni dalla comunicazione di cui 
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all’articolo 24, comma 3, la Parte interessata può 

recedere dal Contratto. -------------------------- 

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi 

del presente articolo, le Parti provvedono a 

redigere, in contradditorio tra loro e con la 

presenza del Direttore dei Lavori/Direttore 

dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 

(trenta) giorni successivi alla data di ricezione 

della comunicazione di recesso, al fine di 

quantificare gli importi sulla base delle seguenti 

voci: -------------------------------------------- 

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente 

alla Documentazione Progettuale approvata, come 

risultante dal Certificato di Collaudo con 

esito positivo, più gli oneri accessori, al 

netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in 

cui l’Opera non abbia ancora superato la fase 

di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti 

dal Concessionario per la realizzazione delle 

opere eseguite conformemente alla Documen-

tazione Progettuale approvata, risultanti dai 

documenti di contabilità dei lavori; ---------- 

b) i costi sostenuti o da sostenere dal 

Concessionario in conseguenza del recesso dalla 

Concessione, ad esclusione degli oneri 
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derivanti dallo scioglimento anticipato dei 

contratti di copertura del rischio di 

fluttuazione del tasso di interesse; ---------- 

c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso 

al netto dei costi di gestione; --------------- 

d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e 

subendi dal Concedente in relazione ai costi 

necessari affinché i Lavori e/o i Servizi 

possano essere realizzati/erogati conformemente 

alla Documentazione Progettuale approvata. ---- 

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), 

c) e d) si intende al netto di quanto già 

corrisposto dal Concedente al Concessionario. ---- 

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario 

di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, 

salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei 

crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da 

parte del Concessionario stesso fino al completo 

soddisfacimento di detti crediti. Tali somme 

dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) 

giorni successivi alla compilazione del verbale di 

cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso 

è condizionata al pagamento di tali somme. ------- 

4. Nelle more dell’individuazione di un Con-

cessionario subentrante, qualora l’Opera abbia 
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superato il Collaudo ed esclusivamente nella 

misura in cui sia necessario a garantire esigenze 

di continuità del servizio pubblico, il 

Concessionario dovrà proseguire nella gestione 

alle medesime modalità e condizioni del Contratto.  

5. Fermo restando quanto previsto al precedente 

comma 4, il Concessionario potrà chiedere di 

continuare a gestire l’Opera alle medesime 

modalità e condizioni del Contratto fino alla data 

dell’effettivo pagamento delle somme di cui al 

comma 2. ----------------------------------------- 

36. SCADENZA DELLA CONCESSIONE ------------------- 

1. Alla scadenza della Concessione, l’Opera, le 

relative pertinenze e attrezzature, i materiali 

accessori e quant’altro attinente alla gestione 

dei Servizi passano di diritto, a titolo gratuito, 

nella piena disponibilità del Concedente, fermo 

restando quanto riportato all’art. 10 del 

Contratto EPC-iesimo. ---------------------------- 

2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 3 

(tre) mesi prima della scadenza della Concessione, 

la procedura di gara per l’individuazione del 

nuovo Concessionario. ---------------------------- 

3. Nelle more dell’individuazione di un 

Concessionario subentrante, esclusivamente nella 
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misura in cui sia necessario a garantire esigenze 

di continuità del servizio pubblico, il 

Concessionario è tenuto a proseguire la gestione 

alle medesime modalità e condizioni previste dalla 

Concessione e da ognuno dei Contratti EPC-iesimo.  

37. EFFICACIA ------------------------------------ 

1. La Concessione è efficace dalla data della sua 

sottoscrizione. ---------------------------------- 

38. COMUNICAZIONI -------------------------------- 

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad 

effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni 

di informazioni e dati previste dal Contratto a 

mezzo PEC, salvo che non sia diversamente 

concordato per iscritto dalle Parti ove consentito 

dalla legge. ------------------------------------- 

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni 

e dati tra le Parti si intendono valide ed 

efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica certificata: ---------------- 

a) per il Concedente:----------------------------- 

settoreediliziascolastica@pec.comune.brescia.it -- 

b) per il Concessionario: ------------------------

a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu --------------------- 

3. Le Parti si impegnano a comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo 
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PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 

forma di comunicazione. -------------------------- 

39. CONTROVERSIE---------------------------------- 

1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 205 del 

D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accordo bonario, per 

ogni controversia non risolta in materia di 

diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

contratto, è prevista la competenza del Giudice 

Ordinario (Foro di Brescia) ed è escluso il 

ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016. —--------------------- 

40. DISPOSIZIONI VARIE -------------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il 

Concessionario dovrà attenersi agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal 

Codice di comportamento del Comune di Brescia. 

L’inosservanza degli obblighi previsti dal citato 

Codice, comporterà la risoluzione del contratto.— 

2. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 

30 marzo 2001 n. 165, il Concessionario, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di 

non aver concluso, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi a ex 



 

104 

 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto della Stazione Appaltante nei confronti 

del medesimo soggetto aggiudicatario. ------------  

Il Concessionario si obbliga a comunicare 

tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i 

tentativi di concussione da parte di dipendenti o 

amministratori pubblici in qualsiasi modo 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti d’impresa. -------- 

3. In relazione ai dati personali (riferiti a 

“persona fisica”) trattati da parte del Settore 

Segreteria Generale e Trasparenza – Servizio 

Contratti e dal Settore Edilizia Scolastica 

nell’ambito del presente contratto e della sua 

esecuzione, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 

2016/679 e successivo D.Lgs. n. 101/2018 di 

adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del sopra citato Regolamento, si 

richiama l’informativa contenuta nell’art. 29 del 

Disciplinare di Gara. ---------------------------- 

41. SPESE CONTRATTUALI --------------------------- 

1. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la 

stipula del presente contratto e le dipendenti, 

eccetto l’I.V.A., sono a carico del Concessio-
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nario.-------------------------------------------- 

2. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di 

registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e 

integrazioni.------------------------------------- 

3. Il presente atto, redatto in formato 

elettronico sotto la mia direzione e 

responsabilità, viene da me funzionario rogante 

letto ai comparenti mediante l’uso e il controllo 

personale degli strumenti informatici. Detti 

comparenti dichiarano che l’atto che precede è in 

tutto pienamente conforme alla loro volontà e 

quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta 

in mia presenza, previo accertamento della 

validità dei certificati di firma rilasciati 

rispettivamente a:-------------------------------- 

- ing. Carlo Lazzaroni da Arubapec S.p.A. (con 

validità dal 24 luglio 2020 al 24 luglio 2023)-- 

- XXX da Infocert S.p.A. (con vali-dità dal 12 

novembre 2020 al 12 novembre 2023)— 

Il presente atto viene sottoscritto da me pubblico 

ufficiale rogante con firma digitale rilasciata da 

Postecom (con validità dal 13 febbraio 2019 al 12 

febbraio 2022).----------------------------------- 

Il presente documento viene da me funzionario 
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rogante conservato in modo permanente con modalità 

digitali, nel rispetto delle regole tecniche 

stabilite ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 

82/2005.----------------------------------------- 

- Per il Comune di Brescia – Carlo Lazzaroni 

- Per la Società A2A CALORE E SERVIZI S.r.l. – XXX 

- Il Segr. Gen. Rogante – Carmelina Barilla 
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ALLEGATO 1 AL CONTRATTO REP.N. 1171 IN DATA 25 

maggio 2021 -------------------------------------- 

DOCUMENTI CONTRATTUALI --------------------------- 

Documento [1]: Progetto Definitivo – Offerta 

Economica  

Documento [2]: Progetto Definitivo – Offerta 

Tecnica  

Documento [3]: Cronoprogramma Lavori Aggiornato   

Documento [4]: Cronoprogramma Attività Aggiornato  

Documento [5]: Elenco Scuole suddivise per Lotti 

Aggiornato  

 

 

 


