



RIQUALIFICAZIONE VIA X GIORNATE

IL QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			
RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA X GIORNATE			
A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	Importo dei lavori		
A.1	Lavori a misura	€ 313.173,80	
	Totale importo lavori soggetto a ribasso		€ 313.173,80
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7,78%	€ 24.364,12
	Totale A. importo dei lavori, delle forniture e dei servizi		€ 337.537,92
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.1	Imprevisti	10,00%	€ 33.753,79
B.2	Spese tecniche: - rilievo; - studio di fattibilità tecnica, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP; - direzione lavori, CRE, CSE.		€ 35.249,54
B.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi specialistici e prove di carico, piastra e materiali compreso contributi di legge e IVA		€ 2.440,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/216	2,00%	€ 6.750,76
B.5	Illuminazione pubblica compreso I.V.A.		€ 19.591,61
B.6	Segnaletica stradale e palina ZTL compreso I.V.A.		€ 7.405,40
B.7	Rifacimento fognatura bianca compreso I.V.A.		€ 62.333,25
B.8	Arredo urbano compreso I.V.A.		€ 36.600,00
	Totale B. somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 204.124,35
C. I.V.A.		€	€
A.1	I.V.A. su lavori	22%	€ 68.898,24
A.2	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 5.360,11
B.2	Contributi su spese tecniche	4%	€ 1.409,98
	I.V.A. su spese tecniche	22%	€ 8.065,09
	Totale C. IVA		€ 83.733,42
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 625.395,69