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QUADRO ECONOMICO

Con riferimento al computo estimativo riportato nel documento CME “Computo metrico estimativo

Preliminare”, di seguito si espone il quadro economico preliminare dei costi relativi alla realizzazione delle

“Opere di urbanizzazione extra comparto per realizzazione nuova rotatoria intersezione Via Grandi/Via

Brixia Zust” relative a “Richiesta SUAP in variante al P.G.T. per realizzazione nuovo edificio Produttivo

ditta Depositi Ghidini Rok S.r.l.” in Brescia.

PARTE A) - LAVORI

Al) Importo lavori: € 472.000,00

A2) Oneri di Sicurezza OS: € 18.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI - PARTE A) € 490.000,00 € 490.000,00
PARTE B) — SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IVA 22% su lavori: € 107.800,00

B2) Eventuali spostamenti sottoservizi e allacciamenti: € 6.000,00

B3) Spese tecniche (compreso CNPAIA): € 25.000,00

B4) IVA 22% su spese tecniche: € 5.500,00

B5) Imprevisti e arrotondamenti: € 10.700,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - PARTE B) € 155.000,00 € 155.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE

Castenedolo, 11.042025

€ 645.000,00

BECONSULT SRL
Ing. Paolo Mondolo

(firmato digitalmente)
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