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CAP DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO U.

1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 4.370.942,05€        150.781,28€       4.521.723,33€       

1.A PARCHEGGIO USO PUBBLICO 1.908.760,00€        40.000,00€         1.948.760,00€       

1.A.1 Movimenti di terra (delta 0,50 mt) mc 8.000,00 20,00€                          160.000,00€            

1.A.2 Viabilità di distribuzione (asfalto stradale) mq 5.870,00 20,00€                          117.400,00€            

1.A.3 Stalli (autobloccante) mq 9.697,00 45,00€                          436.365,00€            

1.A.4 Cordoli  (incidenza) mq 15.657,00 10,00€                          156.570,00€            

1.A.5 Verde arredo (tappezzanti e irrigazione) mq 1.500,00 10,00€                          15.000,00€              

1.A.6 Verde arredo (alberature) cad 100,00 350,00€                        35.000,00€              

1.A.7 Segnaletica corpo 1,00 12.000,00€                  12.000,00€              

1.A.8 Interferenza rete mista (quota parte) corpo 215.000,00 50,00% 107.500,00€            

1.A.9 Fognatura e pozzi (incidenza) mq 15.657,00 25,00€                          391.425,00€            

1.A.10 Illuminazione cad 150,00 2.200,00€                    330.000,00€            

1.A.11 Rete gas/acqua (quota parte) corpo 175.000,00 50,00% 87.500,00€              

1.A.12 Reti elettriche predisposizioni m 3.000,00 20,00€                          60.000,00€              

1.A.13 Oneri 40.000,00€         

1.B ROTATORIA SU VIALE S. EUFEMIA 1.040.500,00€        60.000,00€         1.100.500,00€       

1.B1 Movimenti di terra mc 2.000,00 20,00€                          40.000,00€              

1.B2 Opere stradali e finiture anello mq 6.100,00 30,00€                          183.000,00€            

1.B3 Cordoli e segnaletica corpo 50.000,00 1,00€                            50.000,00€              

1.B4 Aree verdi mq 2.200,00 20,00€                          44.000,00€              

1.B5 Fognatura (incidenza) mq 6.100,00 10,00€                          61.000,00€              

1.B6 Illuminazione cad 65,00 2.500,00€                    162.500,00€            

1.B7 Solettone Naviglio corpo 500.000,00 1,00€                            500.000,00€            

1.B8 Oneri 60.000,00€         

1.C BRETELLA DI IMMISSIONE 160.000,00€            8.000,00€           168.000,00€           

1.C1 Movimenti di terra mc 2.400,00 20,00€                          48.000,00€              

1.C2 Asfalto stradale mq 2.000,00 25,00€                          50.000,00€              

1.C3 Cordoli e segnaletica corpo 20.000,00 1,00€                            20.000,00€              

1.C4 Fognatura (incidenza) mq 2.000,00 10,00€                          20.000,00€              

1.C5 Illuminazione cad 10,00 2.200,00€                    22.000,00€              

1.C6 Oneri 8.000,00€           

1.D VIABILITA' STRADALE - GRONDA OVEST 461.650,00€            13.000,00€         474.650,00€           

1.D.1 Movimenti di terra (delta 1,20 mt) mc 4.700,00 20,00€                          94.000,00€              

1.D.2 Asfalto stradale mq 3.850,00 25,00€                          96.250,00€              

1.D.3 Cordoli segnaletica (incidenza) mq 3.850,00 5,00€                            19.250,00€              

1.D.4 Interferenza rete mista (quota parte) corpo 115.000,00 30,00% 34.500,00€              

1.D.5 Fognatura e pozzi (incidenza) mq 3.850,00 25,00€                          96.250,00€              

1.D.6 Illuminazione cad 22,00 2.200,00€                    48.400,00€              

1.D.7 Rete gas/acqua (quota parte) corpo 90.000,00 30,00% 27.000,00€              

1.D.8 Reti elettriche predisposizioni m 800,00 20,00€                          16.000,00€              

1.D.9 sistemazioni irrigue corpo 30.000,00 1,00€                            30.000,00€              

1.D.10 Oneri 13.000,00€         

1.E VIABILITA' STRADALE - GRONDA EST 431.350,00€            12.000,00€         443.350,00€           

1.E.1 Movimenti di terra (delta 1,20 mt) mc 4.300,00 20,00€                          86.000,00€              

1.E.2 Asfalto stradale mq 3.550,00 25,00€                          88.750,00€              

1.E.3 Cordoli segnaletica (incidenza) mq 3.550,00 5,00€                            17.750,00€              

1.E.4 Interferenza rete mista (quota parte) corpo 100.000,00 30,00% 30.000,00€              

1.E.5 Fognatura e pozzi (incidenza) mq 3.550,00 25,00€                          88.750,00€              

1.E.6 Illuminazione cad 23,00 2.200,00€                    50.600,00€              

1.E.7 Rete gas/acqua (quota parte) corpo 85.000,00 30,00% 25.500,00€              

1.E.8 Reti elettriche predisposizioni m 700,00 20,00€                          14.000,00€              

1.E.9 sistemazioni irrigue corpo 30.000,00 1,00€                            30.000,00€              

1.E.10 Oneri 12.000,00€         

1.F SPAZI PEDONALI DI USO PUBBLICO 140.400,00€            5.000,00€           145.400,00€           

1.F.1 Movimenti di terra (delta 0,50 mt) mc 400,00 20,00€                          8.000,00€                

1.F.2 Pavimentazione superficiale (autobloccante) mq 780,00 45,00€                          35.100,00€              

1.F.3 Cordoli arredo (incidenza) mq 780,00 10,00€                          7.800,00€                

1.F.4 Fognatura e pozzi (incidenza) mq 780,00 25,00€                          19.500,00€              

1.F.5 Illuminazione cad 20,00 3.000,00€                    60.000,00€              

1.F.6 Reti elettriche predisposizioni m 500,00 20,00€                          10.000,00€              

1.F.7 Oneri 5.000,00€           

1.G RIQUALIFICAZIONE VIALE S. EUFEMIA EST 106.541,38€            6.500,00€           113.041,38€           

1.G.1 Computo già agli atti ( 08/08/2014 - prot 92670/2014) 190.041,38€                183.541,38€            

1.G.2 Oneri 6.500,00€           

1.G.3 Opere già realizzate (D.G.C. 554 del 20/10/2015) 77.000,00-€              

 TOTALE  CONTRIBUTI 

Computo già agli atti ( prot 92670/2014)

IMPORTO DA 

SCONTARE

 ONERI 

SICUREZZA 
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1.H RIQUALIFICAZIONE VIALE S. EUFEMIA OVEST 121.740,67€            6.281,28€           128.021,95€           

1.H.1 Computo già agli atti ( 08/08/2014 - prot 92670/2014) 128.021,95€                121.740,67€            

1.H.2 Oneri 6.281,28€           

2 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 496.000,00€            20.000,00€         516.000,00€           

2.A VERDE MITIGAZIONE AMBIENTALE PUBBLICO E CEDUTO 130.000,00€            5.000,00€           135.000,00€           

2.A.1 Idrosemina e telo pacciamente mq 3.000,00 15,00€                          45.000,00€              

2.A.2 Alberature standard cad 100,00 350,00€                        35.000,00€              

2.A.3 Pozzo e pompe corpo 50.000,00 1,00€                            50.000,00€              

2.A.4 Oneri 5.000,00€           

2.B VERDE MITIGAZIONE AMBIENTALE DI USO PUBBLICO 136.000,00€            5.000,00€           141.000,00€           

2.B.1 Alberature standard cad 100,00 350,00€                        35.000,00€              

2.B.2 Alberature fuori standard cad 34,00 1.500,00€                    51.000,00€              

2.B.3 Pozzo e pompe corpo 50.000,00 1,00€                            50.000,00€              

2.B.4 Oneri 5.000,00€           

2.C VERDE PUBBLICO 85.000,00€              5.000,00€           90.000,00€             

2.C.1 Movimenti di terra mc 1.850,00 20,00€                          37.000,00€              

2.C.2 Tappeto erboso mq 2.000,00 3,00€                            6.000,00€                

2.C.3 Alberatura corpo 22.000,00 1,00€                            22.000,00€              

2.C.4 Irrigazione idrosemina corpo 20.000,00 1,00€                            20.000,00€              

2.C.5 Oneri 5.000,00€           

2.D ROTATORIA FRA VIA MUSIA E VIA GOLDONI 145.000,00€            5.000,00€           150.000,00€           

2.D.1 Rotatoria 150.000,00€                145.000,00€            

2.D.2 Oneri 5.000,00€           

3 OPERE RELATIVE ALLA QUALITA' AGGIUNTIVE 2.428.612,45€        73.156,55€         40.000,00€         2.582.769,00€       

3.A OPERE SALVAGUARDIA IDRAULICA 806.653,99€            17.156,55€         823.810,54€           

3.A.1 726.653,99€            

3.A.2 80.000,00€              

3.A.3 All.PI-R03 CME oneri della sicurezza  17.156,55€         

3.B LOTTO 1: PISTA CICLABILE STAZIONE METROBUS 147.187,57€            5.000,00€           152.187,57€           

3.B.1 Computo già agli atti (12/08/2013 - prot 85032/2013) 217.187,57€                212.187,57€            

3.B.2 Oneri 5.000,00€           

3.B.3 Riduzione parte già eseguita 65.000,00-€              

3.C LOTTO 2: PISTA CICLABILE INTERNA AL COMPARTO 392.162,97€            8.000,00€           400.162,97€           

3.C.1 Computo già agli atti (12/08/2013 - prot 85032/2013) 340.162,97€                332.162,97€            

3.C.2 Oneri 8.000,00€           

3.C.3 Area verde attrezzata e piantumata 60.000,00€              

3.D LOTTO 3: PISTA CICLABILE VIALE S.EUFEMIA - BRESCIA 294.653,21€            8.000,00€           302.653,21€           

3.D.1 Computo già agli atti (12/08/2013 - prot 85032/2013) 322.653,21€                314.653,21€            

3.D.2 Oneri 8.000,00€           

3.D.3 Opere già eseguite 20.000,00-€              

3.E LOTTO 3: PISTA CICLABILE VIALE S.EUFEMIA - REZZATO 189.392,21€            5.000,00€           20.000,00€         214.392,21€           

3.E.1 Computo già agli atti (12/08/2013 - prot 85032/2013) 194.392,21€                189.392,21€            

3.E.2 contributo per esproprio 20.000,00€         

3.E.3 Oneri 5.000,00€           

3.F RIQUALIFICAZIONE SVINCOLO SP BS 11/VIA SERENISSIMA 598.562,50€            30.000,00€         628.562,50€           

3.F.1 Computo già agli atti (11/11/2013 - prot 18532/2013) 598.562,50€            

3.F.2 Oneri 30.000,00€         

3.G BONIFICA ACUSTICA 5.000,00€                5.000,00€               

3.H PISTA CICLABILE VIA SALODIANA - PARCO DELLE COLLINE 39.000,00€              2.000,00€           15.000,00€         56.000,00€             

3.H.1 Stima 39.000,00€              

3.H.2 contributo per esproprio 15.000,00€         

3.H.3 Oneri 2.000,00€           

Computo già agli atti (prot 85032/2013)

Computo già agli atti ( prot 85032/2013)

Computo già agli atti ( prot 18532/2013)

Computo già agli atti ( prot 92670/2014)

stima

Computo già agli atti ( prot 85032/2013)

Computo già agli atti ( prot 85032/2013)

contributo per studio idraulico
All.PI-R02 CME delle opere di salvaguadia idraulica
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