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UMI 1
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 5,04                 130,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   5,04                   130,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 26,65               4.441,67          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   26,65                 4.441,67          11,82               1.970,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   11,82               1.970,00          

03 cem, preconf, romanine 3,82                 78,31               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   3,82                   78,31               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,a masselli 8 su mass, 8,81                 343,94             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   8,81                   343,94             102,46             3.470,32          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   102,46             3.470,32          

15,b masselli 8 su soll -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 243,81             8.859,14          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   243,81               8.859,14          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

21 street print 600,78             38.479,85        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   600,78               38.479,85        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   3.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.500,00          

Scotico -                   3.000,07          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     3.000,07          -                   385,70             -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   385,70             

Totale complessivo 888,91             55.333,36        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   888,91               55.333,36        114,28             9.326,02          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   114,28             9.326,02          

UMI 2
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   41,63               1.076,97             -                      -                      -                   -                   41,63               1.076,97          

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   1,95                 325,00             1,29                 215,00             -                   -                      -                       -                   3,24                   540,00             33,71               5.618,33          9,39                 1.565,00          9,43                 1.571,67             -                      -                      -                   -                   52,53               8.755,00          

03 cem, preconf, romanine -                   -                   3,64                 74,62               -                   -                   -                   -                      -                       -                   3,64                   74,62               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

04 cem, armato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   5,49                 2.923,43          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   5,49                 2.923,43          

05 cem, antiscivolo -                   -                   -                   -                   4,67                 103,67             -                   -                      -                       -                   4,67                   103,67             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

07 ghiaietto+massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   162,37             1.777,95          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   162,37             1.777,95          

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   132,64             9.205,22          179,66             12.468,40        -                   -                      -                      -                      -                   -                   312,30             21.673,62        

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   2.736,60          106.836,86      23,18               904,95             70,26               2.742,95             -                      -                      -                   -                   2.830,04          110.484,76      

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   5,29                 185,94             -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   5,29                 185,94             

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   60,47               1.812,29          1,42                 42,56               -                   -                      -                      -                      -                   -                   61,89               1.854,85          

17 prato -                   -                   30,91               375,86             -                   -                   -                   -                      -                       -                   30,91                 375,86             -                   -                   -                   -                   16,93               205,87                -                      -                      -                   -                   16,93               205,87             

Struttura Laminatoio -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.148.000,00   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.148.000,00   

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   1.100,00          -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     1.100,00          -                   -                   -                   -                   -                   800,00                -                      -                      -                   -                   -                   800,00             

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   143,30             -                   -                      -                       -                   -                     143,30             -                   10.585,92        -                   721,07             -                   466,59                -                      -                      -                   -                   -                   11.773,59        

Totale complessivo -                   -                   36,50               1.875,48          5,96                 461,97             -                   -                      -                       -                   42,46                 2.337,45          3.136,57          2.286.945,94   213,65             15.701,98        138,25             6.864,05             -                      -                      -                   -                   3.488,47          2.309.511,97   

UMI 3
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,58                 96,67                  -                       -                   0,58                   96,67               20,07               3.345,00          -                   -                   17,89               2.981,67             1,65                    275,00                -                   -                   39,61               6.601,67          

12a Porfido 100% terr+stab -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   329,61             14.057,87        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   329,61             14.057,87        

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   64,07               4.446,46             -                      -                      -                   -                   64,07               4.446,46          

14,c las, cls 9 su soletta str -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   213,49             18.509,58           -                      -                      -                   -                   213,49             18.509,58        

15,a masselli 8 su mass -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   265,59             9.335,49          -                   -                   24,03               844,65                -                      -                      -                   -                   289,62             10.180,14        

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   253,24             7.589,61             10,77                  322,78                -                   -                   264,01             7.912,39          

17 prato -                   -                   -                   -                   -                   -                   62,32               757,94                -                       -                   62,32                 757,94             1.762,84          21.436,13        -                   -                   194,54             2.365,85             15,40                  187,27                -                   -                   1.972,78          23.989,25        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   212,29                -                       -                   -                     212,29             -                   8.026,12          -                   -                   -                   1.868,97             -                      93,89                  -                   -                   -                   9.988,99          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   11.710,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   11.710,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.450,00             -                       -                   -                     1.450,00          -                   5.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      500,00                -                   -                   -                   6.000,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   800,00                -                       -                   -                     800,00             -                   4.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.500,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   62,90               3.316,89             -                       -                   62,90                 3.316,89          2.378,11          77.910,61        -                   -                   767,26             38.606,79           27,82                  1.378,94             -                   -                   3.173,19          117.896,34      

UMI 4
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   775,07             20.051,05        -                   -                   -                   -                      -                       -                   775,07               20.051,05        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 3,34                 556,67             29,59               4.931,67          9,45                 1.575,00          -                   -                      -                       -                   42,38                 7.063,33          22,76               3.793,33          7,36                 1.226,67          2,88                 480,00                -                      -                      -                   -                   33,00               5.500,00          

03 cem, preconf, romanine -                   -                   1,35                 27,68               -                   -                   -                   -                      -                       -                   1,35                   27,68               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,a masselli 8 su mass, 98,31               3.838,01          355,13             13.864,27        -                   -                   -                   -                      -                       -                   453,44               17.702,28        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 16,50               579,98             62,50               2.196,87          -                   -                   -                   -                      -                       -                   79,00                 2.776,85          217,10             7.631,07          51,70               1.817,26          -                   -                      -                      -                      -                   -                   268,80             9.448,33          

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   81,13               2.431,47          -                   -                      -                       -                   81,13                 2.431,47          -                   -                   -                   -                   41,08               1.231,17             -                      -                      -                   -                   41,08               1.231,17          

17 prato 15,95               193,95             119,72             1.455,78          -                   -                   -                   -                      -                       -                   135,67               1.649,73          180,53             2.195,24          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   180,53             2.195,24          

Scotico -                   452,59             -                   10.271,34        -                   305,71             -                   -                      -                       -                   -                     11.029,64        -                   1.418,82          -                   199,33             -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   1.618,14          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   8.858,75          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   8.858,75          

Manutenzione Verde 2 anni -                   900,00             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     900,00             -                   2.300,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.300,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   200,00             1.700,00          -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   1.700,00            200,00             -                   2.100,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.100,00          

Totale complessivo 134,10             6.721,19          3.043,36          52.798,66        90,58               4.312,18          -                   -                      -                       -                   3.268,04            63.832,03        420,39             28.297,21        59,06               3.243,25          43,96               1.711,17             -                      -                      -                   -                   523,41             33.251,63        
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UMI 5
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   22,29               3.715,00          -                   -                   20,50               3.416,67             -                      -                      -                   -                   42,79               7.131,67          

04 cem, armato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   59,94               212.787,00      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   59,94               212.787,00      

06 cem, colorato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.519,45          38.745,98        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.519,45          38.745,98        

08 legno -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   216,80             14.092,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   216,80             14.092,00        

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   924,89             80.187,96           -                      -                      -                   -                   924,89             80.187,96        

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   279,25             9.815,64          -                   -                   126,83             4.458,07             -                      -                      -                   -                   406,08             14.273,71        

17 prato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.135,06          13.802,33        -                   -                   58,69               713,67                -                      -                      -                   -                   1.193,75          14.516,00        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   10.910,67        -                   -                   -                   695,32                -                      -                      -                   -                   -                   11.605,98        

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   14.875,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   14.875,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   6.750,00          -                   -                   -                   750,00                -                      -                      -                   -                   -                   7.500,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   5.200,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.200,00          

Area Attrezzata parco -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   175.000,00      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   175.000,00      

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   3.232,79          505.693,62      -                   -                   1.130,91          90.221,68           -                      -                      -                   -                   4.363,70          595.915,30      

UMI 6
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   421,20             10.896,44           -                       -                   421,20               10.896,44        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

01,b asfalto su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   374,10             8.162,86             -                       -                   374,10               8.162,86          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   59,60               9.933,33             -                       -                   59,60                 9.933,33          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   325,02             12.688,78           -                       -                   325,02               12.688,78        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,b masselli 8 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   263,42             8.922,04             -                       -                   263,42               8.922,04          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   299,07             8.963,13             -                       -                   299,07               8.963,13          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

17 prato -                   -                   -                   -                   -                   -                   186,12             2.263,23             -                       -                   186,12               2.263,23          -                   -                   1.512,16          18.387,87        -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.512,16          18.387,87        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5.246,20             -                       -                   -                     5.246,20          -                   -                   -                   5.103,54          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.103,54          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10.915,00           -                       -                   -                     10.915,00        -                   -                   -                   13.885,00        -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   13.885,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   950,00                -                       -                   -                     950,00             -                   -                   -                   5.800,00          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.800,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   900,00                -                       -                   -                     900,00             -                   -                   -                   4.500,00          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.500,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.928,53          79.841,01           -                       -                   1.928,53            79.841,01        -                   -                   1.512,16          47.676,41        -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.512,16          47.676,41        

UMI 7 - 8
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   1.675,38          145.255,45         -                      -                      -                   -                   1.675,38          145.255,45      

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   1.588,42          47.604,95           -                      -                      -                   -                   1.588,42          47.604,95        

17 prato -                   -                   -                   -                   254,44             2.320,49          -                   -                      -                       -                   254,44               2.320,49          -                   -                   -                   -                   1.092,82          13.288,69           -                      -                      -                   -                   1.092,82          13.288,69        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   644,05             -                   -                      -                       -                   -                     644,05             -                   -                   -                   -                   -                   7.540,99             -                      -                      -                   -                   -                   7.540,99          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.800,00             -                      -                      -                   -                   -                   6.800,00          

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   1.550,00          -                   -                      -                       -                   -                     1.550,00          -                   -                   -                   -                   -                   3.900,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.900,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   1.125,00          -                   -                      -                       -                   -                     1.125,00          -                   -                   -                   -                   -                   4.100,00             -                      -                      -                   -                   -                   4.100,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   254,44             5.639,54          -                   -                      -                       -                   254,44               5.639,54          -                   -                   -                   -                   4.356,62          228.490,08         -                      -                      -                   -                   4.356,62          228.490,08      

UMI 9
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 242,28             6.267,78          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   242,28               6.267,78          48,80               1.262,46          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   48,80               1.262,46          

02 cem, preconf, cordoli 1,89                 315,00             2,58                 430,00             12,43               2.071,67          -                   -                      -                       -                   16,90                 2.816,67          51,81               8.635,00          26,13               4.355,00          35,45               5.908,33             -                      -                      -                   -                   113,39             18.898,33        

03 cem, preconf, romanine 0,20                 4,10                 11,45               234,72             -                   -                   -                   -                      -                       -                   11,65                 238,82             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   457,85             31.774,79        103,23             7.165,55          247,53             17.178,58           -                      -                      -                   -                   808,61             56.118,92        

14,b las, cls 9 su battuto -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   1.997,55          173.187,59         -                      -                      -                   -                   1.997,55          173.187,59      

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   66,66               2.602,41          -                   -                      -                       -                   66,66                 2.602,41          17,10               667,58             -                   -                   0,11                 4,29                    -                      -                      -                   -                   17,21               671,87             

15,b masselli 8 su soletta -                   -                   -                   -                   112,71             3.817,49          -                   -                      -                       -                   112,71               3.817,49          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 3,89                 136,73             32,99               1.159,60          61,22               2.151,90          -                   -                      -                       -                   98,10                 3.448,23          900,69             31.659,25        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   900,69             31.659,25        

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   207,80             6.227,76          -                   -                      -                       -                   207,80               6.227,76          -                   -                   -                   -                   272,68             8.172,22             -                      -                      -                   -                   272,68             8.172,22          

18 prato/tappezzanti -                   -                   -                   -                   4,30                 306,59             -                   -                      -                       -                   4,30                   306,59             -                   -                   -                   -                   303,99             21.674,48           -                      -                      -                   -                   303,99             21.674,48        

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.226,58          53.540,22        -                   -                   387,84             16.929,21           -                      -                      -                   -                   -                   70.469,43        

21 street print -                   -                   218,47             13.993,00        -                   -                   -                   -                      -                       -                   218,47               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Demolizione Opere Stradali -                   160.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     160.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   837,88             -                   896,03             -                   1.569,78          -                   -                      -                       -                   -                     3.303,69          -                   9.122,05          -                   436,59             -                   4.210,65             -                      -                      -                   -                   -                   13.769,29        

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   25.075,00           -                      -                      -                   -                   -                   25.075,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.200,00             -                      -                      -                   -                   -                   6.200,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.500,00             -                      -                      -                   -                   -                   6.500,00          

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale 



Totale complessivo 248,26             167.561,49      265,49             16.713,35        465,12             18.747,60        -                   -                      -                       -                   978,87               189.029,43      2.702,83          136.661,35      129,36             11.957,14        3.245,15          285.040,35         -                      -                      -                   -                   4.462,92          433.658,84      

UMI 10
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   2,46                 410,00             -                   -                   -                   -                      -                       -                   2,46                   410,00             2,00                 333,33             -                   -                   6,05                 1.008,33             -                      -                      -                   -                   8,05                 1.341,67          

03 cem, preconf, romanine -                   -                   7,51                 153,96             -                   -                   -                   -                      -                       -                   7,51                   153,96             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   53,12               3.686,53          25,94               1.800,24          173,07             12.011,06           -                      -                      -                   -                   252,13             17.497,83        

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   611,56             53.022,26           -                      -                      -                   -                   611,56             53.022,26        

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   189,95             8.291,31          -                   -                   221,67             9.675,90             -                      -                      -                   -                   411,62             17.967,21        

21 street print 204,42             13.093,10        -                   -                   -                   -                      -                       -                   204,42               13.093,10        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   

Scotico -                   -                   -                   723,57             -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     723,57             -                   827,11             -                   87,55               -                   1.352,67             -                      -                      -                   -                   -                   2.267,33          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.925,00             -                      -                      -                   -                   -                   8.925,00          

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.850,00             -                      -                      -                   -                   -                   2.850,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   900,00             -                   -                   -                   1.200,00             -                      -                      -                   -                   -                   2.100,00          

Totale complessivo -                   -                   214,39             14.380,63        -                   -                   -                   -                      -                       -                   214,39               14.380,63        245,07             14.038,28        25,94               1.887,79          1.012,35          90.045,22           -                      -                      -                   -                   1.283,36          105.971,29      

UMI 11
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 388,38             10.047,39        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   388,38               10.047,39        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 13,34               2.223,33          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   13,34                 2.223,33          -                   -                   1,09                 181,67             3,29                 548,33                -                      -                      -                   -                   4,38                 730,00             

03 cem, preconf, romanine 7,96                 163,18             0,98                 20,09               -                   -                   -                   -                      -                       -                   8,94                   183,27             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   9,11                 623,23             -                   -                      -                      -                      -                   -                   9,11                 623,23             

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   272,34             23.611,88           -                      -                      -                   -                   272,34             23.611,88        

16,a masselli 6 su mass, 56,22               1.976,13          1,00                 35,15               -                   -                   -                   -                      -                       -                   57,22                 2.011,28          -                   -                   -                   -                   191,91             6.710,48             -                      -                      -                   -                   191,91             6.710,48          

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   149,91             3.369,61             -                      -                      -                   -                   149,91             3.369,61          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   688,42             30.049,53        -                   -                   126,27             5.511,69             -                      -                   -                   814,69             35.561,22        

Scotico -                   1.572,41          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     1.572,41          -                   2.323,42          -                   34,43               -                   1.193,18             -                      -                      -                   -                   -                   3.551,02          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.975,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.975,00          

Manutenzione 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.500,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   3.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.500,00          

Totale complessivo 465,90             15.982,45        1,98                 55,24               -                   -                   -                   -                      -                       -                   467,88               16.037,69        688,42             41.347,95        10,20               839,32             743,72             40.945,17           -                      -                      -                   -                   1.442,34          83.132,44        

UMI 12
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 621,95             16.089,85        37,14               960,81             -                   -                   -                   -                      -                       -                   659,09               17.050,66        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 16,04               2.673,33          1,84                 306,67             -                   -                   -                   -                      -                       -                   17,88                 2.980,00          8,98                 1.496,67          -                   -                   0,72                 120,00                -                      -                      -                   -                   9,70                 1.616,67          

03 cem, preconf, romanine 20,36               417,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   20,36                 417,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 105,32             3.702,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   105,32               3.702,00          132,09             4.642,97          -                   -                   103,53             3.639,07             -                      -                      -                   -                   235,62             8.282,04          

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   116,80             3.500,50             -                      -                      -                   -                   116,80             3.500,50          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   337,06             14.712,67        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   337,06             14.712,67        

21 street print 47,77               3.059,67          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   47,77                 3.059,67          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Manutenzione 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.200,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.200,00          

Scotico -                   2.738,61          -                   131,56             -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     2.870,17          -                   1.613,69          -                   -                   -                   1.210,27             -                      -                      -                   -                   -                   2.823,96          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.975,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.975,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   3.000,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.000,00          

Demolizione Edificio esistente 6.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     6.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Totale complessivo 811,44             35.180,84        38,98               1.399,03          -                   -                   -                   -                      -                       -                   850,42               36.579,88        478,13             30.641,00        -                   -                   221,05             8.469,84             -                      -                      -                   -                   699,18             39.110,83        

UMI 13
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 251,02             6.493,89          -                   -                   472,44             12.222,03        -                   -                      -                       -                   723,46               18.715,92        22,93               593,20             -                   -                   22,93               593,20                -                      -                      -                   -                   45,86               1.186,40          

01,b asfalto su soletta str, -                   -                   -                   -                   361,50             7.887,93          -                   -                      -                       -                   361,50               7.887,93          -                   -                   -                   -                   77,34               11.858,80           -                      -                      -                   -                   77,34               11.858,80        

02 cem, preconf, cordoli 40,34               6.723,33          2,61                 435,00             55,39               9.231,67          -                   -                      -                       -                   98,34                 16.390,00        11,73               1.955,00          8,24                 1.373,33          -                   -                      -                      -                      -                   -                   19,97               3.328,33          

03 cem, preconf, romanine 7,02                 143,90             8,24                 168,92             7,56                 154,98             -                   -                      -                       -                   22,82                 467,80             9,33                 191,26             -                   -                   5,62                 115,21                -                      -                      -                   -                   14,95               306,47             

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.267,31          87.951,32        86,50               6.003,10          1.271,00          88.207,40           -                      -                      -                   -                   2.624,81          182.161,82      

15,a masselli 8 su mass, 175,43             6.848,79          -                   -                   467,60             18.255,10        -                   -                      -                       -                   643,03               25.103,89        0,12                 4,68                 -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   0,12                 4,68                 

15,b masselli 8 su soletta -                   -                   -                   -                   411,89             13.950,71        -                   -                      -                       -                   411,89               13.950,71        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 76,90               2.703,03          -                   -                   50,25               1.766,28          -                   -                      -                       -                   127,15               4.469,31          163,41             5.743,86          35,60               1.251,35          1.300,23          45.703,09           -                      -                      -                   -                   1.499,24          52.698,30        

16,b masselli 6 su soletta 50,17               1.503,59          -                   -                   236,09             7.075,62          -                   -                      -                       -                   286,26               8.579,21          14,12               423,18             1,53                 45,85               277,53             8.317,55             -                      -                      -                   -                   293,18             8.786,58          

18 prato/tappezzanti 50,94               3.632,01          -                   -                   218,17             15.555,51        -                   -                      -                       -                   269,11               19.187,52        42,40               3.023,12          -                   -                   12,69               904,80                -                      -                      -                   -                   55,09               3.927,92          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   485,06             21.172,87        -                   -                   541,40             23.632,11           -                      -                      -                   -                   1.026,46          44.804,98        

21 street print -                   -                   412,30             26.407,81        224,55             14.382,43        -                   -                      -                       -                   636,85               40.790,24        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Passerella -                   485.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     485.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 



Demolizione Opere Stradali -                   235.980,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     235.980,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   2.199,89          -                   1.428,13          -                   7.235,80          -                   -                      -                       -                   -                     10.863,82        -                   6.805,38          -                   445,06             -                   8.881,50             -                      -                      -                   -                   -                   16.131,94        

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   10.625,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   10.625,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   1.200,00          -                   -                   -                   1.000,00          -                   -                      -                       -                   -                     2.200,00          -                   5.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.500,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   1.800,00          -                   -                   -                   900,00             -                   -                      -                       -                   -                     2.700,00          -                   3.800,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.800,00          

Totale complessivo 651,82             754.228,44      423,15             28.439,86        2.505,44          109.618,05      -                   -                      -                       -                   3.580,41            892.286,35      2.016,41          147.788,87      131,87             9.118,69          3.508,74          188.213,66         -                      -                      -                   -                   5.657,02          345.121,23      

UMI 14
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   142,35             3.682,59          -                   -                      -                       -                   142,35               3.682,59          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   20,52               3.420,00             -                      -                      -                   -                   20,52               3.420,00          

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   620,13             21.797,56           -                      -                      -                   -                   620,13             21.797,56        

18 prato/tappezzanti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   117,38             8.369,19             -                      -                      -                   -                   117,38             8.369,19          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   954,22             41.651,71           -                      -                      -                   -                   954,22             41.651,71        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   480,43             -                   -                      -                       -                   -                     480,43             -                   -                   -                   -                   -                   4.334,13             -                      -                      -                   -                   -                   4.334,13          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.225,00             -                      -                      -                   -                   -                   7.225,00          

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.000,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.000,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   5.100,00             -                      -                      -                   -                   -                   5.100,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   142,35             4.163,02          -                   -                      -                       -                   142,35               4.163,02          -                   -                   -                   -                   1.712,25          94.897,59           -                      -                      -                   -                   1.712,25          94.897,59        

UMI 15
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 0,77                 19,92               29,74               769,37             1.347,13          34.850,26        -                   -                      -                       -                   1.377,64            35.639,55        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 1,64                 273,33             9,15                 1.525,00          82,94               13.823,33        -                   -                      -                       -                   93,73                 15.621,67        0,07                 11,67               18,42               30.700,00        71,07               11.845,00           -                      -                      -                   -                   89,56               42.556,67        

03 cem, preconf, romanine -                   -                   10,35               212,17             -                   -                   -                   -                      -                       -                   10,35                 212,17             -                   -                   0,20                 4,10                 -                   -                      -                      -                      -                   -                   0,20                 4,10                 

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   93,36               6.478,18          295,48             20.506,31           -                      -                      -                   -                   388,84             26.984,49        

15,a masselli 8 su mass, 0,63                 24,60               16,75               653,92             1.355,72          52.927,30        -                   -                      -                       -                   1.373,10            53.605,82        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 5,08                 178,56             8,37                 294,21             230,15             8.089,78          -                   -                      -                       -                   243,60               8.562,55          -                   -                   -                   -                   232,31             8.165,68             -                      -                      -                   -                   232,31             8.165,68          

16,c masselli 6 su sabbia -                   -                   238,30             6.307,80          -                   -                   -                   -                      -                       -                   238,30               6.307,80          -                   -                   12,28               325,05             -                   -                      -                      -                      -                   -                   12,28               325,05             

18 prato/tappezzanti -                   -                   -                   -                   670,81             47.828,73        -                   -                      -                       -                   670,81               47.828,73        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   867,40             37.862,02           -                      -                      -                   -                   867,40             37.862,02        

Scotico -                   27,41               -                   1.055,23          -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     1.082,63          -                   0,24                 -                   419,38             -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   419,61             

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   17.000,00           -                      -                      -                   -                   -                   17.000,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   2.500,00          -                   -                      -                       -                   -                     2.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   3.600,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.600,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   4.200,00          -                   -                      -                       -                   -                     4.200,00          -                   -                   -                   -                   -                   3.200,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.200,00          

Totale complessivo 8,12                 523,82             312,66             10.817,70        3.686,75          164.219,40      -                   -                      -                       -                   4.007,53            175.560,92      0,07                 11,90               124,26             37.926,71        1.466,26          102.179,01         -                      -                      -                   -                   1.590,59          140.117,62      

UMI 16
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   3,36                 560,00             -                   -                   -                   -                      -                       -                   3,36                   560,00             10,61               1.768,33          12,02               2.003,33          -                   -                      -                      -                      -                   -                   22,63               3.771,67          

04 cem, armato 2,46                 7.859,70          9,47                 30.256,65        -                   -                   -                   -                      -                       -                   11,93                 38.116,35        4,78                 15.272,10        5,08                 16.230,60        -                   -                      -                      -                      -                   -                   9,86                 31.502,70        

05 cem, antiscivolo -                   -                   38,46               853,81             -                   -                   -                   -                      -                       -                   38,46                 853,81             76,91               1.707,40          93,44               2.074,38          -                   -                      -                      -                      -                   -                   170,35             3.781,78          

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   108,14             7.504,92          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   108,14             7.504,92          

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   26,89               2.331,37          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   26,89               2.331,37          

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   95,28               3.349,09          239,76             8.427,56          -                   -                      -                      -                      -                   -                   335,04             11.776,65        

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   0,02                 0,60                 -                   -                      -                      -                      -                   -                   0,02                 0,60                 

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   376,02             16.413,27        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   376,02             16.413,27        

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   4.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.500,00          

Scotico -                   -                   -                   129,80             -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     129,80             -                   2.250,99          -                   1.165,19          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.416,18          

Totale complessivo 2,46                 7.859,70          51,29               31.800,26        -                   -                   -                   -                      -                       -                   53,75                 39.659,96        698,63             55.097,47        350,32             29.901,66        -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.048,95          84.999,13        

STRALCIO 1
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 14,71               2.451,67          5,19                 865,00             -                   -                   -                   -                      1,57                     261,67             21,47                 3.578,33          206,82             34.470,00        2,51                 418,33             -                   -                      -                      -                      -                   -                   209,33             34.888,33        

12,a Porfido 100% terr+stab -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.200,60          51.205,59        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.200,60          51.205,59        

12,b Porfido 75% terr+stab75% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   140,03             5.972,28          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   140,03             5.972,28          

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   2.684,31          186.291,12      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   2.684,31          186.291,12      

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   330,96             12.920,68        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   330,96             12.920,68        

16,a masselli 6 su mass, 256,59             9.019,14          6,65                 233,75             -                   -                   -                   -                      12,21                   476,68             275,45               9.729,57          1.297,58          45.609,94        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.297,58          45.609,94        

19 calcestre 62,21               2.715,47          -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   62,21                 2.715,47          5.028,20          219.480,93      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   5.028,20          219.480,93      

21 street print 48,26               3.091,05          54,37               3.482,40          -                   -                   -                   -                      25,09                   1.607,02          127,72               8.180,47          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Parcheggio Sotto UMI2 -                   120.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Rete acque Bianche Tratto 1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   58.592,32        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   58.592,32        

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 
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Pubblico 
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Rete acque Bianche Tratto 4 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   43.168,33        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   43.168,33        

Rete acque Bianche Tratto 5 -                   35.593,72        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     35.593,72        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Rete acque Nere Tratto 1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   34.753,59        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   34.753,59        

Rete acque Nere Tratto 2 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   14.491,85        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   14.491,85        

Rete Illuminazione Pubblica -                   15.838,88        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     15.838,88        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Quadri elettrici e allacciamenti -                   2.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     2.500,00          -                   3.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.500,00          

Scotico -                   1.288,47          -                   223,46             -                   -                   -                   -                      -                       131,19             -                     1.643,12          -                   36.748,69        -                   8,47                 -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   36.757,16        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.500,00          

Alberature -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   4.250,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.250,00          

Totale complessivo 381,77             192.498,40      66,21               4.804,61          -                   -                   -                   -                      38,87                   2.476,55          486,85               79.779,56        10.888,50        753.955,32      2,51                 426,80             -                   -                      -                      -                      -                   -                   10.891,01        754.382,12      

STRALCIO 2
URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   4,38                 730,00             -                   -                   -                   -                      -                       -                   4,38                   730,00             1,72                 286,67           -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1,72                 286,67             

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   29,14               1.024,27          29,14                 1.024,27          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   

18 prato/tappezzanti 59,39               4.234,51          

Rete Acque Bianche -                   166.336,18      -                     166.336,18      62.592,90        62.592,90        

Rete Illuminazione pubblica -                   15.796,57        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     15.796,57        -                   421.117,52      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   421.117,52      

Quadri elettrici e allacciamenti -                   5.200,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     5.200,00          -                   5.800,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.800,00          

Rifacimento linea scarico pozzo -                   5.000,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     5.000,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Totale complessivo 59,39               196.567,26      33,52               1.754,27          -                   -                   -                   -                      -                       -                   33,52                 193.357,02      1,72                 489.797,09      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1,72                 1.171.646,36   

RIEPILOGO URBANIZZAZIONI PRIMARIE UMI RIEPILOGO URBANIZZAZIONI SECONDARIE UMI
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3% 2% 3% 2%

UMI 1 55.333,36        -                   -                   -                   -                   55.333,36        1.660,00          1.139,87             58.133,23            UMI 1 9.326,02          -                   -                   -                   -                   9.326,02             279,78                192,12                9.797,91          

UMI 2 -                   1.875,48          461,97             -                   -                   2.337,45          70,12               48,15                  2.455,73              UMI 2 2.286.945,94   15.701,98        6.864,05          -                   -                   2.309.511,97      69.285,36           47.575,95           2.426.373,28   

UMI 3 -                   -                   -                   3.316,89          -                   3.316,89          99,51               68,33                  3.484,73              UMI 3 77.910,61        -                   38.606,79        1.378,94          -                   117.896,34         3.536,89             2.428,66             123.861,90      

UMI 4 6.721,19          52.798,66        4.312,18          -                   -                   63.832,03        1.914,96          1.314,94             67.061,93            UMI 4 28.297,21        3.243,25          1.711,17          -                   -                   33.251,63           997,55                684,98                34.934,17        

UMI 5 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       UMI 5 505.693,62      -                   90.221,68        -                   -                   595.915,30         17.877,46           12.275,86           626.068,61      

UMI 6 -                   -                   -                   79.841,01        -                   79.841,01        2.395,23          1.644,72             83.880,97            UMI 6 -                   47.676,41        -                   -                   -                   47.676,41           1.430,29             982,13                50.088,84        

UMI 7 - 8 -                   -                   5.639,54          -                   -                   5.639,54          169,19             116,17                5.924,90              UMI 7 - 8 -                   -                   228.490,08      -                   -                   228.490,08         6.854,70             4.706,90             240.051,68      

UMI 9 167.561,49      16.713,35        18.747,60        -                   -                   203.022,43      6.090,67          4.182,26             213.295,37          UMI 9 136.661,35      11.957,14        285.040,35      -                   -                   433.658,84         13.009,77           8.933,37             455.601,98      

UMI 10 -                   14.380,63        -                   -                   -                   14.380,63        431,42             296,24                15.108,29            UMI 10 14.038,28        1.887,79          90.045,22        -                   -                   105.971,29         3.179,14             2.183,01             111.333,44      

UMI 11 15.982,45        -                   -                   -                   -                   15.982,45        479,47             329,24                16.791,16            UMI 11 41.347,95        839,32             40.945,17        -                   -                   83.132,44           2.493,97             1.712,53             87.338,94        

UMI 12 35.180,84        1.399,03          -                   -                   -                   36.579,88        1.097,40          753,55                38.430,82            UMI 12 30.641,00        -                   8.469,84          -                   -                   39.110,83           1.173,32             805,68                41.089,84        

UMI 13 754.228,44      28.439,86        109.618,05      -                   -                   892.286,35      26.768,59        18.381,10           937.436,04          UMI 13 147.788,87      9.118,69          188.213,66      -                   -                   345.121,23         10.353,64           7.109,50             362.584,36      

UMI 14 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       UMI 14 -                   -                   94.897,59        -                   -                   94.897,59           2.846,93             1.954,89             99.699,41        

UMI 15 523,82             10.817,70        -                   -                   -                   11.341,52        340,25             233,64                11.915,40            UMI 15 11,90               37.926,71        -                   -                   -                   37.938,61           1.138,16             781,54                39.858,30         

UMI 16 7.859,70          31.800,26        -                   -                   -                   39.659,96        1.189,80          817,00                41.666,76            UMI 16 55.097,47        29.901,66        -                   -                   -                   84.999,13           2.549,97             1.750,98             89.300,09        

Totale UMI 1.043.391,28   158.224,97      138.779,34      83.157,91        -                   1.423.553,50   42.706,61        29.325,20           1.495.585,31       Totale UMI 3.333.760,22   158.252,95      1.073.505,60   1.378,94          -                   4.566.897,72      137.006,93         94.078,09           4.797.982,75   

STRALCIO 1 192.498,40      4.804,61          2.476,55          199.779,56      5.993,39          4.115,46             209.888,41          STRALCIO 1 753.955,32      426,80             754.382,12         22.631,46           15.540,27           792.553,86      

STRALCIO 2 196.567,26      1.754,27          198.321,53      5.949,65          4.085,42             208.356,60          STRALCIO 2 489.797,09      -                   489.797,09         14.693,91           10.089,82           514.580,82      

Totale STRALCI 389.065,66      6.558,88          -                   -                   2.476,55          398.101,09      11.943,03        8.200,88             418.245,01          Totale STRALCI 1.243.752,41   426,80             -                   -                   -                   1.244.179,21      37.325,38           25.630,09           1.307.134,68   

Totale OO.U. PRIMARIE 1.432.456,94   164.783,85      138.779,34      83.157,91        2.476,55          1.821.654,59   54.649,64        37.526,08           1.913.830,32       Totale OO.U. SECONDARIE 4.577.512,63   158.679,76      1.073.505,60   1.378,94          -                   5.811.076,94      174.332,31         119.708,18         6.105.117,43   

TOTALE  OO.U. 6.009.969,57   323.463,60      1.212.284,95   84.536,85        2.476,55          7.632.731,53      228.981,95         8.018.947,74   
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NB. L'IMPORTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREE ASSERVITE ALL'USO PUBBLICO E' INDICATO PER I 3/4 DEL COSTO COMPLESSIVO

UMI 1

Materiale di Finitura

0 mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 5,04                 130,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   5,04                   130,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 26,65               4.441,67          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   26,65                 4.441,67          11,82               1.970,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   11,82               1.970,00          

03 cem, preconf, romanine 3,82                 78,31               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   3,82                   78,31               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,a masselli 8 su mass, 8,81                 343,94             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   8,81                   343,94             102,46             3.470,32          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   102,46             3.470,32          

15,b masselli 8 su soll -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 243,81             8.859,14          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   243,81               8.859,14          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

21 street print 600,78             38.479,85        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   600,78               38.479,85        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   3.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.500,00          

Scotico -                   3.000,07          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     3.000,07          -                   385,70             -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   385,70             

Totale complessivo 888,91             55.333,36        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   888,91               55.333,36        114,28             9.326,02          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   114,28             9.326,02          

UMI 2

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   41,63               807,73                -                      -                      -                   -                   41,63               1.076,97          

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   1,95                 325,00             1,29                 161,25             -                   -                      -                       -                   3,24                   540,00             33,71               5.618,33          9,39                 1.565,00          9,43                 1.178,75             -                      -                      -                   -                   52,53               8.755,00          

03 cem, preconf, romanine -                   -                   3,64                 74,62               -                   -                   -                   -                      -                       -                   3,64                   74,62               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

04 cem, armato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   5,49                 2.923,43          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   5,49                 2.923,43          

05 cem, antiscivolo -                   -                   -                   -                   4,67                 77,75               -                   -                      -                       -                   4,67                   103,67             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

07 ghiaietto+massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   162,37             1.777,95          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   162,37             1.777,95          

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   132,64             9.205,22          179,66             12.468,40        -                   -                      -                      -                      -                   -                   312,30             21.673,62        

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   2.736,60          106.836,86      23,18               904,95             70,26               2.057,21             -                      -                      -                   -                   2.830,04          110.484,76      

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   5,29                 185,94             -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   5,29                 185,94             

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   60,47               1.812,29          1,42                 42,56               -                   -                      -                      -                      -                   -                   61,89               1.854,85          

17 prato -                   -                   30,91               375,86             -                   -                   -                   -                      -                       -                   30,91                 375,86             -                   -                   -                   -                   16,93               154,40                -                      -                      -                   -                   16,93               205,87             

Struttura Laminatoio -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.148.000,00   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.148.000,00   

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   1.100,00          -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     1.100,00          -                   -                   -                   -                   -                   600,00                -                      -                      -                   -                   -                   800,00             

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   107,48             -                   -                      -                       -                   -                     143,30             -                   10.585,92        -                   721,07             -                   349,95                -                      -                      -                   -                   -                   11.773,59        

Totale complessivo -                   -                   36,50               1.875,48          5,96                 346,48             -                   -                      -                       -                   42,46                 2.337,45          3.136,57          2.286.945,94   213,65             15.701,98        138,25             5.148,04             -                      -                      -                   -                   3.488,47          2.309.511,97   

UMI 3

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,58                 72,50                  -                       -                   0,58                   96,67               20,07               3.345,00          -                   -                   17,89               2.236,25             1,65                    206,25                -                   -                   39,61               6.601,67          

12a Porfido 100% terr+stab -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   329,61             14.057,87        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   329,61             14.057,87        

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   64,07               3.334,85             -                      -                      -                   -                   64,07               4.446,46          

14,c las, cls 9 su soletta str -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   213,49             13.882,19           -                      -                      -                   -                   213,49             18.509,58        

15,a masselli 8 su mass -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   265,59             9.335,49          -                   -                   24,03               633,49                -                      -                      -                   -                   289,62             10.180,14        

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   253,24             5.692,21             10,77                  242,09                -                   -                   264,01             7.912,39          

17 prato -                   -                   -                   -                   -                   -                   62,32               568,46                -                       -                   62,32                 757,94             1.762,84          21.436,13        -                   -                   194,54             1.774,39             15,40                  140,45                -                   -                   1.972,78          23.989,25        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   159,22                -                       -                   -                     212,29             -                   8.026,12          -                   -                   -                   1.401,73             -                      70,42                  -                   -                   -                   9.988,99          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   11.710,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   11.710,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.087,50             -                       -                   -                     1.450,00          -                   5.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      375,00                -                   -                   -                   6.000,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   600,00                -                       -                   -                     800,00             -                   4.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.500,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   62,90               2.487,67             -                       -                   62,90                 3.316,89          2.378,11          77.910,61        -                   -                   767,26             28.955,09           27,82                  1.034,21             -                   -                   3.173,19          117.896,34      

UMI 4

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   775,07             20.051,05        -                   -                   -                   -                      -                       -                   775,07               20.051,05        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 3,34                 556,67             29,59               4.931,67          9,45                 1.181,25          -                   -                      -                       -                   42,38                 7.063,33          22,76               3.793,33          7,36                 1.226,67          2,88                 360,00                -                      -                      -                   -                   33,00               5.500,00          

03 cem, preconf, romanine -                   -                   1,35                 27,68               -                   -                   -                   -                      -                       -                   1,35                   27,68               -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,a masselli 8 su mass, 98,31               3.838,01          355,13             13.864,27        -                   -                   -                   -                      -                       -                   453,44               17.702,28        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 16,50               579,98             62,50               2.196,87          -                   -                   -                   -                      -                       -                   79,00                 2.776,85          217,10             7.631,07          51,70               1.817,26          -                   -                      -                      -                      -                   -                   268,80             9.448,33          

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   81,13               1.823,60          -                   -                      -                       -                   81,13                 2.431,47          -                   -                   -                   -                   41,08               923,38                -                      -                      -                   -                   41,08               1.231,17          

17 prato 15,95               193,95             119,72             1.455,78          -                   -                   -                   -                      -                       -                   135,67               1.649,73          180,53             2.195,24          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   180,53             2.195,24          

Scotico -                   452,59             -                   10.271,34        -                   229,28             -                   -                      -                       -                   -                     11.029,64        -                   1.418,82          -                   199,33             -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   1.618,14          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   8.858,75          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   8.858,75          
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Manutenzione Verde 2 anni -                   900,00             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     900,00             -                   2.300,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.300,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   200,00             1.700,00          -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   1.700,00            200,00             -                   2.100,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.100,00          

Totale complessivo 134,10             6.721,19          3.043,36          52.798,66        90,58               3.234,13          -                   -                      -                       -                   3.268,04            63.832,03        420,39             28.297,21        59,06               3.243,25          43,96               1.283,38             -                      -                      -                   -                   523,41             33.251,63        

UMI 5

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   22,29               3.715,00          -                   -                   20,50               2.562,50             -                      -                      -                   -                   42,79               7.131,67          

04 cem, armato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   59,94               212.787,00      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   59,94               212.787,00      

06 cem, colorato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.519,45          38.745,98        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.519,45          38.745,98        

08 legno -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   216,80             14.092,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   216,80             14.092,00        

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   924,89             60.140,97           -                      -                      -                   -                   924,89             80.187,96        

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   279,25             9.815,64          -                   -                   126,83             3.343,55             -                      -                      -                   -                   406,08             14.273,71        

17 prato -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.135,06          13.802,33        -                   -                   58,69               535,25                -                      -                      -                   -                   1.193,75          14.516,00        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   10.910,67        -                   -                   -                   521,49                -                      -                      -                   -                   -                   11.605,98        

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   14.875,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   14.875,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   6.750,00          -                   -                   -                   562,50                -                      -                      -                   -                   -                   7.500,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   5.200,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.200,00          

Area Attrezzata parco -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   175.000,00      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   175.000,00      

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   3.232,79          505.693,62      -                   -                   1.130,91          67.666,26           -                      -                      -                   -                   4.363,70          595.915,30      

UMI 6

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   421,20             8.172,33             -                       -                   421,20               10.896,44        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

01,b asfalto su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   374,10             6.122,15             -                       -                   374,10               8.162,86          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   59,60               7.450,00             -                       -                   59,60                 9.933,33          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   325,02             9.516,59             -                       -                   325,02               12.688,78        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

15,b masselli 8 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   263,42             6.691,53             -                       -                   263,42               8.922,04          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   299,07             6.722,35             -                       -                   299,07               8.963,13          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

17 prato -                   -                   -                   -                   -                   -                   186,12             1.697,42             -                       -                   186,12               2.263,23          -                   -                   1.512,16          18.387,87        -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.512,16          18.387,87        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.934,65             -                       -                   -                     5.246,20          -                   -                   -                   5.103,54          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.103,54          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.186,25             -                       -                   -                     10.915,00        -                   -                   -                   13.885,00        -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   13.885,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   712,50                -                       -                   -                     950,00             -                   -                   -                   5.800,00          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.800,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   675,00                -                       -                   -                     900,00             -                   -                   -                   4.500,00          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.500,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.928,53          59.880,76           -                       -                   1.928,53            79.841,01        -                   -                   1.512,16          47.676,41        -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.512,16          47.676,41        

UMI 7 - 8

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   1.675,38          108.941,59         -                      -                      -                   -                   1.675,38          145.255,45      

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   1.588,42          35.703,71           -                      -                      -                   -                   1.588,42          47.604,95        

17 prato -                   -                   -                   -                   254,44             1.740,37          -                   -                      -                       -                   254,44               2.320,49          -                   -                   -                   -                   1.092,82          9.966,52             -                      -                      -                   -                   1.092,82          13.288,69        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   483,04             -                   -                      -                       -                   -                     644,05             -                   -                   -                   -                   -                   5.655,74             -                      -                      -                   -                   -                   7.540,99          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   5.100,00             -                      -                      -                   -                   -                   6.800,00          

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   1.162,50          -                   -                      -                       -                   -                     1.550,00          -                   -                   -                   -                   -                   2.925,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.900,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   843,75             -                   -                      -                       -                   -                     1.125,00          -                   -                   -                   -                   -                   3.075,00             -                      -                      -                   -                   -                   4.100,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   254,44             4.229,66          -                   -                      -                       -                   254,44               5.639,54          -                   -                   -                   -                   4.356,62          171.367,56         -                      -                      -                   -                   4.356,62          228.490,08      

UMI 9

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 242,28             6.267,78          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   242,28               6.267,78          48,80               1.262,46          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   48,80               1.262,46          

02 cem, preconf, cordoli 1,89                 315,00             2,58                 430,00             12,43               1.553,75          -                   -                      -                       -                   16,90                 2.816,67          51,81               8.635,00          26,13               4.355,00          35,45               4.431,25             -                      -                      -                   -                   113,39             18.898,33        

03 cem, preconf, romanine 0,20                 4,10                 11,45               234,72             -                   -                   -                   -                      -                       -                   11,65                 238,82             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   457,85             31.774,79        103,23             7.165,55          247,53             12.883,94           -                      -                      -                   -                   808,61             56.118,92        

14,b las, cls 9 su battuto -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   1.997,55          129.890,69         -                      -                      -                   -                   1.997,55          173.187,59      

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   66,66               1.951,81          -                   -                      -                       -                   66,66                 2.602,41          17,10               667,58             -                   -                   0,11                 3,22                    -                      -                      -                   -                   17,21               671,87             

15,b masselli 8 su soletta -                   -                   -                   -                   112,71             2.863,12          -                   -                      -                       -                   112,71               3.817,49          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 3,89                 136,73             32,99               1.159,60          61,22               1.613,93          -                   -                      -                       -                   98,10                 3.448,23          900,69             31.659,25        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   900,69             31.659,25        

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   207,80             4.670,82          -                   -                      -                       -                   207,80               6.227,76          -                   -                   -                   -                   272,68             6.129,17             -                      -                      -                   -                   272,68             8.172,22          

18 prato/tappezzanti -                   -                   -                   -                   4,30                 229,94             -                   -                      -                       -                   4,30                   306,59             -                   -                   -                   -                   303,99             16.255,86           -                      -                      -                   -                   303,99             21.674,48        

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.226,58          53.540,22        -                   -                   387,84             12.696,91           -                      -                      -                   -                   -                   70.469,43        

21 street print -                   -                   218,47             13.993,00        -                   -                   -                   -                      -                       -                   218,47               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale 

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico



Demolizione Opere Stradali -                   160.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     160.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   837,88             -                   896,03             -                   1.177,34          -                   -                      -                       -                   -                     3.303,69          -                   9.122,05          -                   436,59             -                   3.157,99             -                      -                      -                   -                   -                   13.769,29        

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   18.806,25           -                      -                      -                   -                   -                   25.075,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.650,00             -                      -                      -                   -                   -                   6.200,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.875,00             -                      -                      -                   -                   -                   6.500,00          

Totale complessivo 248,26             167.561,49      265,49             16.713,35        465,12             14.060,70        -                   -                      -                       -                   978,87               189.029,43      2.702,83          136.661,35      129,36             11.957,14        3.245,15          213.780,27         -                      -                      -                   -                   4.462,92          433.658,84      

UMI 10

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   2,46                 410,00             -                   -                   -                   -                      -                       -                   2,46                   410,00             2,00                 333,33             -                   -                   6,05                 756,25                -                      -                      -                   -                   8,05                 1.341,67          

03 cem, preconf, romanine -                   -                   7,51                 153,96             -                   -                   -                   -                      -                       -                   7,51                   153,96             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   53,12               3.686,53          25,94               1.800,24          173,07             9.008,30             -                      -                      -                   -                   252,13             17.497,83        

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   611,56             39.766,70           -                      -                      -                   -                   611,56             53.022,26        

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   189,95             8.291,31          -                   -                   221,67             7.256,93             -                      -                      -                   -                   411,62             17.967,21        

21 street print -                   -                   204,42             13.093,10        -                   -                   -                   -                      -                       -                   204,42               13.093,10        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   -                   -                   723,57             -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     723,57             -                   827,11             -                   87,55               -                   1.014,50             -                      -                      -                   -                   -                   2.267,33          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.693,75             -                      -                      -                   -                   -                   8.925,00          

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.137,50             -                      -                      -                   -                   -                   2.850,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   900,00             -                   -                   -                   900,00                -                      -                      -                   -                   -                   2.100,00          

Totale complessivo -                   -                   214,39             14.380,63        -                   -                   -                   -                      -                       -                   214,39               14.380,63        245,07             14.038,28        25,94               1.887,79          1.012,35          67.533,91           -                      -                      -                   -                   1.283,36          105.971,29      

UMI 11

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 388,38             10.047,39        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   388,38               10.047,39        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 13,34               2.223,33          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   13,34                 2.223,33          -                   -                   1,09                 181,67             3,29                 411,25                -                      -                      -                   -                   4,38                 730,00             

03 cem, preconf, romanine 7,96                 163,18             0,98                 20,09               -                   -                   -                   -                      -                       -                   8,94                   183,27             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   9,11                 623,23             -                   -                      -                      -                      -                   -                   9,11                 623,23             

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   272,34             17.708,91           -                      -                      -                   -                   272,34             23.611,88        

16,a masselli 6 su mass, 56,22               1.976,13          1,00                 35,15               -                   -                   -                   -                      -                       -                   57,22                 2.011,28          -                   -                   -                   -                   191,91             5.032,86             -                      -                      -                   -                   191,91             6.710,48          

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   149,91             2.527,21             -                      -                      -                   -                   149,91             3.369,61          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   688,42             30.049,53        -                   -                   126,27             4.133,77             -                      -                      -                   -                   814,69             35.561,22        

Scotico -                   1.572,41          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     1.572,41          -                   2.323,42          -                   34,43               -                   894,89                -                      -                      -                   -                   -                   3.551,02          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.975,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.975,00          

Manutenzione 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.500,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   3.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.500,00          

Totale complessivo 465,90             15.982,45        1,98                 55,24               -                   -                   -                   -                      -                       -                   467,88               16.037,69        688,42             41.347,95        10,20               839,32             743,72             30.708,88           -                      -                      -                   -                   1.442,34          83.132,44        

UMI 12

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 621,95             16.089,85        37,14               960,81             -                   -                   -                   -                      -                       -                   659,09               17.050,66        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 16,04               2.673,33          1,84                 306,67             -                   -                   -                   -                      -                       -                   17,88                 2.980,00          8,98                 1.496,67          -                   -                   0,72                 90,00                  -                      -                      -                   -                   9,70                 1.616,67          

03 cem, preconf, romanine 20,36               417,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   20,36                 417,38             -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 105,32             3.702,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   105,32               3.702,00          132,09             4.642,97          -                   -                   103,53             2.729,30             -                      -                      -                   -                   235,62             8.282,04          

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   116,80             2.625,38             -                      -                      -                   -                   116,80             3.500,50          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   337,06             14.712,67        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   337,06             14.712,67        

21 street print 47,77               3.059,67          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   47,77                 3.059,67          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Manutenzione 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.200,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.200,00          

Scotico -                   2.738,61          -                   131,56             -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     2.870,17          -                   1.613,69          -                   -                   -                   907,70                -                      -                      -                   -                   -                   2.823,96          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.975,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.975,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   3.000,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.000,00          

Demolizione Edificio esistente -                   6.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     6.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Totale complessivo 811,44             35.180,84        38,98               1.399,03          -                   -                   -                   -                      -                       -                   850,42               36.579,88        478,13             30.641,00        -                   -                   221,05             6.352,38             -                      -                      -                   -                   699,18             39.110,83        

UMI 13

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 251,02             6.493,89          -                   -                   472,44             9.166,52          -                   -                      -                       -                   723,46               18.715,92        22,93               593,20             -                   -                   22,93               444,90                -                      -                      -                   -                   45,86               1.186,40          

01,b asfalto su soletta str, -                   -                   -                   -                   361,50             5.915,95          -                   -                      -                       -                   361,50               7.887,93          -                   -                   -                   -                   77,34               8.894,10             -                      -                      -                   -                   77,34               11.858,80        

02 cem, preconf, cordoli 40,34               6.723,33          2,61                 435,00             55,39               6.923,75          -                   -                      -                       -                   98,34                 16.390,00        11,73               1.955,00          8,24                 1.373,33          -                   -                      -                      -                      -                   -                   19,97               3.328,33          

03 cem, preconf, romanine 7,02                 143,90             8,24                 168,92             7,56                 116,24             -                   -                      -                       -                   22,82                 467,80             9,33                 191,26             -                   -                   5,62                 86,41                  -                      -                      -                   -                   14,95               306,47             

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.267,31          87.951,32        86,50               6.003,10          1.271,00          66.155,55           -                      -                      -                   -                   2.624,81          182.161,82      

15,a masselli 8 su mass, 175,43             6.848,79          -                   -                   467,60             13.691,33        -                   -                      -                       -                   643,03               25.103,89        0,12                 4,68                 -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   0,12                 4,68                 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale 

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico 

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Primaria Totale Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico

Aree da acquisire con 

destinazione pubblica 

Urbanizzazione Secondaria 

Totale 

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Aree in cessione al Comune Aree Pubbliche Aree private Asservite uso 

Pubblico 

Aree in cessione a Basileus 

Asservite Uso Pubblico



15,b masselli 8 su soletta -                   -                   -                   -                   411,89             10.463,03        -                   -                      -                       -                   411,89               13.950,71        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 76,90               2.703,03          -                   -                   50,25               1.324,71          -                   -                      -                       -                   127,15               4.469,31          163,41             5.743,86          35,60               1.251,35          1.300,23          34.277,32           -                      -                      -                   -                   1.499,24          52.698,30        

16,b masselli 6 su soletta 50,17               1.503,59          -                   -                   236,09             5.306,72          -                   -                      -                       -                   286,26               8.579,21          14,12               423,18             1,53                 45,85               277,53             6.238,16             -                      -                      -                   -                   293,18             8.786,58          

18 prato/tappezzanti 50,94               3.632,01          -                   -                   218,17             11.666,63        -                   -                      -                       -                   269,11               19.187,52        42,40               3.023,12          -                   -                   12,69               678,60                -                      -                      -                   -                   55,09               3.927,92          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   485,06             21.172,87        -                   -                   541,40             17.724,08           -                      -                      -                   -                   1.026,46          44.804,98        

21 street print -                   -                   412,30             26.407,81        224,55             10.786,82        -                   -                      -                       -                   636,85               40.790,24        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Passerella -                   485.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     485.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Demolizione Opere Stradali -                   235.980,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     235.980,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Scotico -                   2.199,89          -                   1.428,13          -                   5.426,85          -                   -                      -                       -                   -                     10.863,82        -                   6.805,38          -                   445,06             -                   6.661,12             -                      -                      -                   -                   -                   16.131,94        

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   10.625,00        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   10.625,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   1.200,00          -                   -                   -                   750,00             -                   -                      -                       -                   -                     2.200,00          -                   5.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.500,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   1.800,00          -                   -                   -                   675,00             -                   -                      -                       -                   -                     2.700,00          -                   3.800,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.800,00          

Totale complessivo 651,82             754.228,44      423,15             28.439,86        2.505,44          82.213,54        -                   -                      -                       -                   3.580,41            892.286,35      2.016,41          147.788,87      131,87             9.118,69          3.508,74          141.160,24         -                      -                      -                   -                   5.657,02          345.121,23      

UMI 14

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   142,35             2.761,94          -                   -                      -                       -                   142,35               3.682,59          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   20,52               2.565,00             -                      -                      -                   -                   20,52               3.420,00          

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   620,13             16.348,17           -                      -                      -                   -                   620,13             21.797,56        

18 prato/tappezzanti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   117,38             6.276,89             -                      -                      -                   -                   117,38             8.369,19          

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   954,22             31.238,78           -                      -                      -                   -                   954,22             41.651,71        

Scotico -                   -                   -                   -                   -                   360,32             -                   -                      -                       -                   -                     480,43             -                   -                   -                   -                   -                   3.250,60             -                      -                      -                   -                   -                   4.334,13          

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   5.418,75             -                      -                      -                   -                   -                   7.225,00          

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.250,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.000,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.825,00             -                      -                      -                   -                   -                   5.100,00          

Totale complessivo -                   -                   -                   -                   142,35             3.122,27          -                   -                      -                       -                   142,35               4.163,02          -                   -                   -                   -                   1.712,25          94.897,59           -                      -                      -                   -                   1.712,25          94.897,59        

UMI 15

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata 0,77                 19,92               29,74               769,37             1.347,13          34.850,26        -                   -                      -                       -                   1.377,64            35.639,55        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

02 cem, preconf, cordoli 1,64                 273,33             9,15                 1.525,00          82,94               13.823,33        -                   -                      -                       -                   93,73                 15.621,67        0,07                 11,67               18,42               30.700,00        71,07               8.883,75             -                      -                      -                   -                   89,56               42.556,67        

03 cem, preconf, romanine -                   -                   10,35               212,17             -                   -                   -                   -                      -                       -                   10,35                 212,17             -                   -                   0,20                 4,10                 -                   -                      -                      -                      -                   -                   0,20                 4,10                 

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   93,36               6.478,18          295,48             15.379,73           -                      -                      -                   -                   388,84             26.984,49        

15,a masselli 8 su mass, 0,63                 24,60               16,75               653,92             1.355,72          52.927,30        -                   -                      -                       -                   1.373,10            53.605,82        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

16,a masselli 6 su mass, 5,08                 178,56             8,37                 294,21             230,15             8.089,78          -                   -                      -                       -                   243,60               8.562,55          -                   -                   -                   -                   232,31             6.124,26             -                      -                      -                   -                   232,31             8.165,68          

16,c masselli 6 su sabbia -                   -                   238,30             6.307,80          -                   -                   -                   -                      -                       -                   238,30               6.307,80          -                   -                   12,28               325,05             -                   -                      -                      -                      -                   -                   12,28               325,05             

18 prato/tappezzanti -                   -                   -                   -                   670,81             47.828,73        -                   -                      -                       -                   670,81               47.828,73        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   867,40             28.396,52           -                      -                      -                   -                   867,40             37.862,02        

Scotico -                   27,41               -                   1.055,23          -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     1.082,63          -                   0,24                 -                   419,38             -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   419,61             

Alberi + messa dimora + imp irr -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   12.750,00           -                      -                      -                   -                   -                   17.000,00        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   2.500,00          -                   -                      -                       -                   -                     2.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   2.700,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.600,00          

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   4.200,00          -                   -                      -                       -                   -                     4.200,00          -                   -                   -                   -                   -                   2.400,00             -                      -                      -                   -                   -                   3.200,00          

Totale complessivo 8,12                 523,82             312,66             10.817,70        3.686,75          164.219,40      -                   -                      -                       -                   4.007,53            175.560,92      0,07                 11,90               124,26             37.926,71        1.466,26          76.634,26           -                      -                      -                   -                   1.590,59          140.117,62      

UMI 16

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   3,36                 560,00             -                   -                   -                   -                      -                       -                   3,36                   560,00             10,61               1.768,33          12,02               2.003,33          -                   -                      -                      -                      -                   -                   22,63               3.771,67          

04 cem, armato 2,46                 7.859,70          9,47                 30.256,65        -                   -                   -                   -                      -                       -                   11,93                 38.116,35        4,78                 15.272,10        5,08                 16.230,60        -                   -                      -                      -                      -                   -                   9,86                 31.502,70        

05 cem, antiscivolo -                   -                   38,46               853,81             -                   -                   -                   -                      -                       -                   38,46                 853,81             76,91               1.707,40          93,44               2.074,38          -                   -                      -                      -                      -                   -                   170,35             3.781,78          

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   108,14             7.504,92          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   108,14             7.504,92          

14,c las, cls 9 su soletta str, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   26,89               2.331,37          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   26,89               2.331,37          

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   95,28               3.349,09          239,76             8.427,56          -                   -                      -                      -                      -                   -                   335,04             11.776,65        

16,b masselli 6 su soletta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   0,02                 0,60                 -                   -                      -                      -                      -                   -                   0,02                 0,60                 

19 calcestre -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   376,02             16.413,27        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   376,02             16.413,27        

Quadri elettrici e allacciamenti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   4.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.500,00          

Scotico -                   -                   -                   129,80             -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     129,80             -                   2.250,99          -                   1.165,19          -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.416,18          

Totale complessivo 2,46                 7.859,70          51,29               31.800,26        -                   -                   -                   -                      -                       -                   53,75                 39.659,96        698,63             55.097,47        350,32             29.901,66        -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.048,95          84.999,13        

STRALCIO 1

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

01,a asfalto su massicciata -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   
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02 cem, preconf, cordoli 14,71               2.451,67          5,19                 865,00             -                   -                   -                   -                      1,57                     261,67             21,47                 3.578,33          206,82             34.470,00        2,51                 418,33             -                   -                      -                      -                      -                   -                   209,33             34.888,33        

12,a Porfido 100% terr+stab -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   1.200,60          51.205,59        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.200,60          51.205,59        

12,b Porfido 75% terr+stab75% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   140,03             5.972,28          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   140,03             5.972,28          

14,a las, cls 9 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   2.684,31          186.291,12      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   2.684,31          186.291,12      

15,a masselli 8 su mass, -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   330,96             12.920,68        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   330,96             12.920,68        

16,a masselli 6 su mass, 256,59             9.019,14          6,65                 233,75             -                   -                   -                   -                      12,21                   476,68             275,45               9.729,57          1.297,58          45.609,94        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1.297,58          45.609,94        

19 calcestre 62,21               2.715,47          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   62,21                 2.715,47          5.028,20          219.480,93      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   5.028,20          219.480,93      

21 street print 48,26               3.091,05          54,37               3.482,40          -                   -                   -                   -                      25,09                   1.607,02          127,72               8.180,47          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Parcheggio Sotto UMI2 -                   120.000,00      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Rete acque Bianche Tratto 1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   58.592,32        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   58.592,32        

Rete acque Bianche Tratto 4 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   43.168,33        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   43.168,33        

Rete acque Bianche Tratto 5 -                   35.593,72        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     35.593,72        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Rete acque Nere Tratto 1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   34.753,59        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   34.753,59        

Rete acque Nere Tratto 2 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   14.491,85        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   14.491,85        

Rete Illuminazione Pubblica -                   15.838,88        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     15.838,88        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Quadri elettrici e allacciamenti -                   2.500,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     2.500,00          -                   3.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   3.500,00          

Scotico -                   1.288,47          -                   223,46             -                   -                   -                   -                      -                       131,19             -                     1.643,12          -                   36.748,69        -                   8,47                 -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   36.757,16        

Manutenzione Verde 2 anni -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   2.500,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   2.500,00          

Alberature -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     -                   -                   4.250,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   4.250,00          

Totale complessivo 381,77             192.498,40      66,21               4.804,61          -                   -                   -                   -                      38,87                   2.476,55          486,85               79.779,56        10.888,50        753.955,32      2,51                 426,80             -                   -                      -                      -                      -                   -                   10.891,01        754.382,12      

STRALCIO 2

Materiale di Finitura

mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq € mq €

02 cem, preconf, cordoli -                   -                   4,38                 730,00             -                   -                   -                   -                      -                       -                   4,38                   730,00             1,72                 286,67           -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1,72                 286,67             

16,a masselli 6 su mass, -                   -                   29,14               1.024,27          -                   -                   -                   -                      -                       -                   29,14                 1.024,27          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

18 prato/tappezzanti 59,39               4.234,51          

Rete Acque Bianche -                   166.336,18      -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     166.336,18      -                   62.592,90        -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   62.592,90        

Rete Illuminazione pubblica -                   15.796,57        -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     15.796,57        -                   421.117,52      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   421.117,52      

Quadri elettrici e allacciamenti -                   5.200,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     5.200,00          -                   5.800,00          -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   5.800,00          

Rifacimento linea scarico pozzo -                   5.000,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       -                   -                     5.000,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   -                   -                   

Totale complessivo 59,39               196.567,26      33,52               1.754,27          -                   -                   -                   -                      -                       -                   33,52                 193.357,02      1,72                 489.797,09      -                   -                   -                   -                      -                      -                      -                   -                   1,72                 1.171.646,36   
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UMI 1 55.333,36        -                   -                   -                   -                   55.333,36        1.660,00          1.139,87             58.133,23            UMI 1 9.326,02          -                   -                   -                   -                   9.326,02             279,78                192,12                9.797,91          

UMI 2 -                   1.875,48          346,48             -                   -                   2.221,96          66,66               45,77                  2.334,39              UMI 2 2.286.945,94   11.776,48        5.148,04          -                   -                   2.303.870,47      69.116,11           47.459,73           2.420.446,31   

UMI 3 -                   -                   -                   2.487,67          -                   2.487,67          74,63               51,25                  2.613,55              UMI 3 77.910,61        -                   28.955,09        1.034,21          -                   107.899,91         3.237,00             2.222,74             113.359,65      

UMI 4 6.721,19          52.798,66        3.234,13          -                   -                   62.753,98        1.882,62          1.292,73             65.929,34            UMI 4 28.297,21        2.432,44          1.283,38          -                   -                   32.013,03           960,39                659,47                33.632,89        

UMI 5 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       UMI 5 505.693,62      -                   67.666,26        -                   -                   573.359,88         17.200,80           11.811,21           602.371,89      

UMI 6 -                   -                   -                   59.880,76        -                   59.880,76        1.796,42          1.233,54             62.910,73            UMI 6 -                   35.757,31        -                   -                   -                   35.757,31           1.072,72             736,60                37.566,63        

UMI 7 - 8 -                   -                   4.229,66          -                   -                   4.229,66          126,89             87,13                  4.443,68              UMI 7 - 8 -                   -                   171.367,56      -                   -                   171.367,56         5.141,03             3.530,17             180.038,76      

UMI 9 167.561,49      16.713,35        14.060,70        -                   -                   198.335,53      5.950,07          4.085,71             208.371,31          UMI 9 136.661,35      8.967,86          213.780,27      -                   -                   359.409,47         10.782,28           7.403,84             377.595,59      

UMI 10 -                   14.380,63        -                   -                   -                   14.380,63        431,42             296,24                15.108,29            UMI 10 14.038,28        1.415,84          67.533,91        -                   -                   82.988,04           2.489,64             1.709,55             87.187,23        

UMI 11 15.982,45        -                   -                   -                   -                   15.982,45        479,47             329,24                16.791,16            UMI 11 41.347,95        629,49             30.708,88        -                   -                   72.686,32           2.180,59             1.497,34             76.364,25        

UMI 12 35.180,84        1.399,03          -                   -                   -                   36.579,88        1.097,40          753,55                38.430,82            UMI 12 30.641,00        -                   6.352,38          -                   -                   36.993,37           1.109,80             762,06                38.865,24        

UMI 13 754.228,44      28.439,86        82.213,54        -                   -                   864.881,84      25.946,46        17.816,57           908.644,86          UMI 13 147.788,87      6.839,02          141.160,24      -                   -                   295.788,14         8.873,64             6.093,24             310.755,02      

UMI 14 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                       UMI 14 -                   -                   71.173,19        -                   -                   71.173,19           2.135,20             1.466,17             74.774,56        

UMI 15 523,82             10.817,70        -                   -                   -                   11.341,52        340,25             233,64                11.915,40            UMI 15 11,90               28.445,03        -                   -                   -                   28.456,93           853,71                586,21                29.896,85        

UMI 16 7.859,70          31.800,26        -                   -                   -                   39.659,96        1.189,80          817,00                41.666,76            UMI 16 55.097,47        22.426,24        -                   -                   -                   77.523,72           2.325,71             1.596,99             81.446,42        

Totale UMI 1.043.391,28   158.224,97      104.084,51      62.368,43        -                   1.368.069,19   41.042,08        28.182,23           1.437.293,49       Totale UMI 3.333.760,22   118.689,71      805.129,20      1.034,21          -                   4.258.613,35      127.758,40         87.727,43           4.474.099,18   

STRALCIO 1 192.498,40      4.804,61          -                   -                   2.476,55          199.779,56      5.993,39          4.115,46             209.888,41          STRALCIO 1 753.955,32      426,80             -                   -                   -                   754.382,12         22.631,46           15.540,27           792.553,86      

STRALCIO 2 196.567,26      1.754,27          -                   -                   -                   198.321,53      5.949,65          4.085,42             208.356,60          STRALCIO 2 489.797,09      -                   -                   -                   -                   489.797,09         14.693,91           10.089,82           514.580,82      

Totale STRALCI 389.065,66      6.558,88          -                   -                   2.476,55          398.101,09      11.943,03        8.200,88             418.245,01          1.243.752,41   426,80             -                   -                   -                   1.244.179,21      37.325,38           25.630,09           1.307.134,68   

Totale OO.U. PRIMARIE 1.432.456,94   164.783,85      104.084,51      62.368,43        2.476,55          1.766.170,28   52.985,11        36.383,11           1.855.538,50       4.577.512,63   119.116,52      805.129,20      1.034,21          -                   5.502.792,56      165.083,78         113.357,53         5.781.233,86   

TOTALE  OO.U. 6.009.969,57   323.463,60      1.212.284,95   84.536,85        2.476,55          7.632.731,53      228.981,95         -                      7.636.772,36   
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