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A B C D E F G

(B-BxE+C+D)

1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 4.521.723,33€           4.370.942,05€           150.781,28€              3.866.082,02€       3.245.486,02€                             

1.A PARCHEGGI USO PUBBLICO 1.948.760,00€                1.908.760,00€                40.000,00€                     -€                                15% 1.662.446,00€           1.095.990,00€                                    
mq 15.657 70 €/mq (<2/3 di F = 1.108.297,33) 

1.B ROTATORIA  EX SS11 incrocio Serenissima 1.100.500,00€                1.040.500,00€                60.000,00€                     -€                                15% 944.425,00€              944.425,00€                                       

1.C RIQUALIFICAZIONE BRETELLA VIA SERENISSIMA VIALE S. EUFEMIA 168.000,00€                   160.000,00€                   8.000,00€                       -€                                15% 144.000,00€              144.000,00€                                       

1.D VIABILITA' - GRONDA OVEST 474.650,00€                   461.650,00€                   13.000,00€                     -€                                15% 405.402,50€              405.402,50€                                       
mq 3.850

1.E VIABILITA' - GRONDA EST 2.797 443.350,00€                   431.350,00€                   12.000,00€                     -€                                15% 378.647,50€              378.647,50€                                       
mq 3.550

1.F SPAZI PEDONALI DI USO PUBBLICO 145.400,00€                   140.400,00€                   5.000,00€                       -€                                15% 124.340,00€              70.200,00€                                         

mq  780 90 €/mq (<2/3 di F = 82.893,33) 

1.G RIQUALIFICAZIONE viale S. EUFEMIA lato est 113.041,38€                   106.541,38€                   6.500,00€                       -€                                15% 97.060,17€                97.060,17€                                         

1.H RIQUALIFICAZIONE V.LE S. EUFEMIA lato OVEST 128.021,95€                   121.740,67€                   6.281,28€                       -€                                15% 109.760,85€              109.760,85€                                       

2  OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 516.000,00€              496.000,00€              20.000,00€                441.600,00€          401.400,00€                               

2.A MITIGAZIONE AMBIENTALE PUBBLICO E CEDUTO 135.000,00€                   130.000,00€                   5.000,00€                       -€                                15% 115.500,00€              115.500,00€                                       

2.B MITIGAZIONE AMBIENTALE DI USO PUBBLICO 141.000,00€                   136.000,00€                   5.000,00€                       -€                                15% 120.600,00€              80.400,00€                                         

2/3 di F

2.C AREE VERDI 90.000,00€                     85.000,00€                     5.000,00€                       -€                                15% 77.250,00€                77.250,00€                                         

2.D ROTATORIA VIA GOLDONI 150.000,00€                   145.000,00€                   5.000,00€                       -€                                15% 128.250,00€              128.250,00€                                       

 A B C D E F G

(B-BxE+C+D)

3 INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITA' 2.502.769,00€           2.472.612,45€           75.156,55€                35.000,00€                2.297.292,53€           2.297.292,53€                             

3.A1 OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA 743.810,54€                   726.653,99€                   17.156,55€                     -€                                5% 707.477,84€              

3.A2 OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA: contributo per studio idraulico 80.000,00€                     80.000,00€                     -€                                -€                                0% 80.000,00€                

3.B LOTTO 1: PISTA CICLABILE STAZIONE METROBUS 152.187,57€                   147.187,57€                   5.000,00€                       -€                                15% 130.109,43€              130.109,43€                                       

3.C LOTTO 2: PISTA CICLABILE INTERNA + COLLEGAMENTO VIA GESSI 400.162,97€                   392.162,97€                   8.000,00€                       -€                                15% 341.338,52€              341.338,52€                                       

3.D LOTTO 3: PISTA CICLABILE VIA S. EUFEMIA - BRESCIA 302.653,21€                   294.653,21€                   8.000,00€                       -€                                15% 258.455,23€              258.455,23€                                       

3.E LOTTO 3: PISTA CICLABILE VIA S. EUFEMIA - REZZATO 214.392,21€                   189.392,21€                   5.000,00€                       20.000,00€                     15% 185.983,38€              185.983,38€                                       

3.F ART. 2.1.1 SVINCOLO TANGENZIALE SUD 628.562,50€                   598.562,50€                   30.000,00€                     -€                                15% 538.778,13€              538.778,13€                                       

3.G BONIFICA ACUSTICA (contributo) 5.000,00€                       5.000,00€                       -€                                -€                                0% 5.000,00€                  5.000,00€                                           

3.H PISTA CICLABILE VIA SALODIANA - PARCO DELLE COLLINE 56.000,00€                     39.000,00€                     2.000,00€                       15.000,00€                     15% 50.150,00€                50.150,00€                                         

4 ONERI DOVUTI Q.A. 2.732.575,00€                

5 OPERE CORRISPOSTE Q.A. (3) 2.297.292,53€                

6 VERSAMENTO QUALITA' AGGIUNTIVA PER ATTIVITA' COMMERCIALI (5% di 4) 136.628,75€                   

7 VERSAMENTO RESIDUO QUALITA' AGGIUNTIVA (4-5-6) 298.653,72€                   

8 TOTALE DA VERSARE Q.A. (6+7) 435.282,47€                   

9 ONERI DOVUTI URB 3.984.069,70€                

10 SCOMPUTO URB (1+2) 3.646.886,02€                

11 TOTALE DA VERSARE URB (9-10) 337.183,68€                   

12 TOTALE DA VERSARE (8+11) 772.466,15€                   

13 TOTALE OPERE (1A+2A+3A) 7.540.492,33€                

14 TOTALE IMPORTO NETTO OPERE (1F+2F+3F) 6.604.974,55€                

DESCRIZIONE

787.477,84€                                       
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