



COMUNE DI BRESCIA

Provincia di Brescia

DOCUMENTO DI PIANO

AMBITO R: Snodo S. Eufemia

Progetto di trasformazione Serenissima 1

UNITA' DI INTERVENTO R.1.1

PIANO ATTUATIVO CONFORME AL P.G.T.

ed in variante al PII - R.1.1 approvato con D.G.C. n°289 del 25/05/2013, ai sensi dell'art. 14 c.1 della L.R. 12-2005

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

REVISIONE 2017

Opere di salvaguardia idraulica (art. 4 punto a) dello Schema di C.U.)

N. AGG.	DATA	REDATTO	APPROVATO	VERIFICATO	RAGIONE DELL'EMISSIONE
00	2017	-	-	-	Prima emissione
01	2018	-	-	-	Aggiornamento Elenco prezzi



COMMITTENTE		PROGETTISTA		PROGETTISTI	
 GRUPPO LONATI LONATI SpA via Francesco Lonati,3 25124 BRESCIA		 AEGIS CANTARELLI + PARTNERS AEGIS Srl Cantarelli & Partner via Rodi,61 25125 BRESCIA		Dott. Ing. Giuseppe NEGRINELLI Dott. Ing. Antonio DI PASQUALE	
MANAGEMENT E COORDINAMENTO GENERALE					
 Property Management					
ELABORATO					
QUADRO ECONOMICO E RIEPILOGATIVO					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RI PORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	LAVORI A CORPO euro	1'120'031,77
C:001	SISTEMAZIONE IDRAULICA euro	823'810,54
C:001.001	MANUFATTO "A-00": OPERA DI PRESA SX SUL CANALE NAVIGLIO euro	78'047,13
C:001.002	SPINGITUBO E MANUFATTO "A-01": SOTTOPASSO VIALE SANTEUFEMIA euro	169'619,10
C:001.003	CANALE SCOLMATORE (DIM.INT. 3xH1.5 m) euro	116'957,23
C:001.003.001	CANALE SCATOLARE euro	106'865,17
C:001.003.003	MANUFATTO "A-03" euro	4'647,41
C:001.003.006	MANUFATTO "A-06" euro	5'444,65
C:001.006	VASCA SUD 2 euro	119'469,48
C:001.007	OPERA DI PRESA DX SUL CANALE NAVIGLIO (MANUFATTO "C-00") euro	33'807,14
C:001.008	CANALE SCOLMATORE (DIM.INT. 2xH1.5 m) euro	69'533,05
C:001.008.001	CANALE SCATOLARE euro	47'247,82
C:001.008.008	MANUFATTO "C-01" euro	3'995,66
C:001.008.009	MANUFATTI "C-02, C-03, C-04" euro	18'289,57
C:001.009	VASCA NORD euro	113'582,03
C:001.010	VASCA SUD euro	30'571,71
C:001.011	CAVIDOTTI E.E. - TELECONTROLLO euro	26'946,00
C:001.011.010	CAVIDOTTI E.E. euro	6'411,98
C:001.011.011	TELECONTROLLO euro	20'534,02
C:001.012	IMPIANTO SOLLEVAMENTO euro	48'121,12
C:001.013	ONERI SICUREZZA euro	17'156,55
C:002	SISTEMAZIONE IRRIGUA euro	296'221,23
C:002.013	ONERI SICUREZZA euro	4'990,80
C:002.014	TRATTO "IRR-00" - "IRR-17" euro	150'091,43
C:002.015	TRATTO "IRR-17" - "IRR-24" euro	47'560,77
C:002.016	TRATTO "IRR-24" - "IRR-29" euro	59'874,53
C:002.017	TRATTO "IRR-29" - "IRR-32" euro	33'703,70
	TOTALE euro	1'120'031,77
	Rezzato, 07/12/2018	
	Il Tecnico	
	A RI PORTARE	

COMMITTENTE LONATI S.p.A. REV. 2017 - AGG. 2018

COMMITTENTE LONATI S.p.A. REV. 2017 - AGG. 2018